
令和５年度発注見通しの公表について(４回目)

発注機関 担当部署1 担当部署2 担当部署3 工事の名称 工事の場所 工事の期間 工事種別 工事の概要 入札及び契約の方法 入札予定時期 備考

230鹿児島市 交通局 電車事業課
併用軌道横断歩道舗装改修工事（その１）
（仮称）

鹿児島市呉服町 約5ヶ月 土木一式工事 併用軌道横断歩道部の軌道・舗装改修工事 通常型指名競争入札 第3四半期 発注済み

230鹿児島市 交通局 電車事業課
鹿児島市交通局谷山線電車線柱建替工事(その
５)

鹿児島市小松原一丁目 約7ヶ月 電気工事 傾斜の生じた電車線柱の建替及び電車線等の移設・調整 通常型指名競争入札 第2四半期 発注済み

230鹿児島市 交通局 電車事業課 センターポール照明ＬＥＤ化工事（その４） 鹿児島市鴨池二丁目ほか 約8ヶ月 電気工事 照明灯の取替 102灯、照明設備のｹｰﾌﾞﾙ取替 L＝2600ｍ、既設ｹｰﾌﾞﾙ撤去等 通常型指名競争入札 第1四半期 発注済み

230鹿児島市 交通局 電車事業課
併用軌道横断歩道舗装改修工事（その２）
（仮称）

鹿児島市金生町 約5ヶ月 土木一式工事 併用軌道横断歩道部の軌道・舗装改修工事 通常型指名競争入札 第2四半期 発注済み

230鹿児島市 交通局 電車事業課 併用軌道舗装改修工事（新屋敷交差点） 鹿児島市新屋敷町ほか 約4ヶ月 舗装工事 県道鹿児島加世田線の軌道敷内舗装改修工事 通常型指名競争入札 第2四半期 発注済み

230鹿児島市 交通局 電車事業課 併用軌道舗装改修工事（荒田交差点） 鹿児島市荒田一丁目ほか 約4ヶ月 舗装工事 県道鹿児島加世田線の軌道敷内舗装改修工事 通常型指名競争入札 第2四半期 発注済み

230鹿児島市 交通局 電車事業課
併用軌道横断歩道舗装改修工事（その３）
（仮称）

鹿児島市山下町 約5ヶ月 土木一式工事 併用軌道横断歩道部の軌道・舗装改修工事 通常型指名競争入札 第4四半期 変更

230鹿児島市 交通局 電車事業課
併用軌道横断歩道舗装改修工事（その４）
（仮称）

鹿児島市金生町 約5ヶ月 土木一式工事 併用軌道横断歩道部の軌道・舗装改修工事 通常型指名競争入札 第4四半期 変更

230鹿児島市 交通局 電車事業課 武之橋橋りょうレール更換工事（仮称） 鹿児島市新屋敷町ほか 約4ヶ月 土木一式工事 武之橋橋りょう上のレール更換工事 通常型指名競争入札 第3四半期 発注済み

230鹿児島市 交通局 バス事業課 鹿児島市交通局北営業所自動車車庫改築工事 鹿児島市伊敷台七丁目 約3ヶ月 屋根工事 解体工事、屋根工事 通常型指名競争入札 第2四半期 発注済み

230鹿児島市 交通局 電車事業課 脇田停留場（上り）上屋改修工事 鹿児島市宇宿三丁目 約4ヶ月 建築一式工事 停留場上屋の補強等の改修工事 通常型指名競争入札 第3四半期 発注済み
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