
（様式　１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年１月 　日令和８年１０月１５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交通局　　　経理課交通局 　経営課

　　鹿児島市交通局における令和８年度の工事等の発注の見通しを次のとおり公表します。

　　なお、ここに掲載する内容は令和８年１０月１５日現在であるため、実際に発注する工事等

　　がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

令和８年度の発注見通しの公表について（建設工事：３回目）



令和８年度発注見通しの公表について(3回目)

回答局 発注機関 担当部署1 担当部署2 担当部署3 工事の名称 工事の場所 工事の期間 工事種別 工事の概要 入札及び契約の方法 入札予定時期 備考(工種) 備考(単契) 備考3 備考

1 225鹿児島市 交通局 電車事業課
渡り線その他分岐器更換事業に伴う軌道工事
（その５）

鹿児島市浜町ほか 約5ヶ月 土木一式工事 土工、軌道工、舗装工、排水工、付帯工 L=100m 一般競争入札(制限付) 第3四半期 変更

2 225鹿児島市 交通局 電車事業課
渡り線その他分岐器更換事業に伴う軌道工事
（その６）

鹿児島市南郡元町 約7ヶ月 土木一式工事 土工、軌道工、擁壁工、付帯工 L=82m 一般競争入札(制限付) 第3四半期 変更

3 225鹿児島市 交通局 電車事業課 南港入口２号踏切道保安設備更新工事 鹿児島市南郡元町ほか 約9ヶ月 その他の工事 南港入口２号踏切道保安設備の更新を行う 通常型指名競争入札 第3四半期

4 225鹿児島市 交通局 電車事業課 併用軌道改良工事（加治屋町交差点） 鹿児島市加治屋町ほか 約5ヶ月 土木一式工事 土工、軌道工、擁壁工、付帯工 L=66m 一般競争入札(制限付) 第3四半期 変更

5 225鹿児島市 交通局 電車事業課 併用軌道部軌道構造改良工事（その１） 鹿児島市加治屋町ほか 約6ヶ月 土木一式工事 土工、軌道工、舗装工、付帯工 L=195m 一般競争入札(制限付) 第3四半期

6 225鹿児島市 交通局 電車事業課 併用軌道部軌道構造改良工事（その２） 鹿児島市中央町 約6ヶ月 土木一式工事 土工、軌道工、舗装工、付帯工 L=160m 一般競争入札(制限付) 第3四半期

7 225鹿児島市 交通局 電車事業課
渡り線その他分岐器更換事業に伴う軌道工事
（その７）

鹿児島市山下町ほか 約7ヶ月 土木一式工事 土工、軌道工、舗装工、排水工、付帯工 L=50m 一般競争入札(制限付) 第4四半期
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