

## 平成29年度の発注見通しの公表について(4回目)

平成30年1月15日  
交通局 経理課

鹿児島市交通局における平成29年度の工事等の発注の見通しを次のとおり公表します。  
なお、ここに掲載する内容は、平成30年1月15日現在であるため、実際に発注する工事等  
がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。





平成29年度の発注見通しの公表内容に変更が生じたもの

平成30年1月15日  
交通局 経 理 課

鹿児島市交通局における平成29年度の工事等の発注の見通しにおいて、公表の内容に変更が生じたので次のとおり公表します。

平成29年度の発注見通しの公表内容に変更が生じたもの

(様式2)

発注号	区分	工 事 名	工事場所	工事期間 (〇か月間)	工 事 概 要	工事種別	入札及び 契約の方 法	入札時期 (第〇四 半期)
1	変更前	新川4号踏切道改修工事	南郡元町	3	踏切道舗装版改修工事	土木一式工事	指名	3
	変更後			2				4
2	変更前	谷山線停留場施設改修工事(南鹿 児島駅前)	南郡元町	3	南鹿児島駅前停留場の上屋改修工 事	建築一式工事	指名	4
	変更後	削除						
3	変更前							
	変更後							
	変更前							
	変更後							
	変更前							
	変更後							
	変更前							
	変更後							