

平成30年度の発注見通しの公表について(3回目)

平成30年10月15日
交通局 経理課

鹿児島市交通局における平成30年度の工事等の発注の見通しを次のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、平成30年10月15日現在であるため、実際に発注する工事等
がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

平成30年度の発注見通しの公表内容に変更が生じたもの

平成30年10月15日
交通局 経 理 課

鹿児島市交通局における平成30年度の工事等の発注の見通しにおいて、公表の内容に変更が生じたので次のとおり公表します。

平成30年度の発注見通しの公表内容に変更が生じたもの

(様式2)

発注番号	区分	工事名	工事場所	工事期間 (○か月間)	工事概要	工事種別	入札及び 契約の方法	入札時期 (第○四 半期)
5	変更前	いづろ交差点スパン線張替工事	いづろ交差点	5	いづろ交差点内のスパン線を張替える工事	電気工事	指名	2
	変更後							3
6	変更前	併用軌道改良工事(郡元電停交差点その2)	鴨池一丁目	5	郡元電停交差点の軌道改良工事	土木一式工事	一般	2
	変更後							3
	変更前							
	変更後							
	変更前							
	変更後							
	変更前							
	変更後							