

令和元年度の発注見通しの公表について(建設工事:3回目)

令和元年10月15日
交通局 経理課

鹿児島市交通局における令和元年度の工事等の発注の見通しを次のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は令和元年10月15日現在であるため、実際に発注する工事等
がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

令和元年度発注見通しの公表について（3回目）

発注機関	担当部署1	担当部署3	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
235鹿児島市	交通局	電車事業課	渡り線分岐器敷設工事（仮称）	鹿児島市山下町ほか	約4ヶ月	土木一式工事	渡り線分岐器を敷設する工事	通常型指名競争入札	第3四半期	変更
236鹿児島市	交通局	電車事業課	桜島栈橋通停留場仮設工事（仮称）	鹿児島市小川町	約4ヶ月	土木一式工事	停留場の仮設整備を行う工事	通常型指名競争入札	第3四半期	変更
237鹿児島市	交通局	電車事業課	鹿児島駅前停留場軌道撤去工事（仮称）	鹿児島市浜町	約4ヶ月	土木一式工事	停留場及び軌道施設の撤去を行う工事	通常型指名競争入札	第3四半期	変更
238鹿児島市	交通局	電車事業課	唐湊停留場改良工事	鹿児島市郡元一丁目	約7ヶ月	土木一式工事	停留場を拡幅・延長する改良工事	通常型指名競争入札	第4四半期	変更
239鹿児島市	交通局	電車事業課	併用軌道改良工事（郡元電停交差点その3）	鹿児島市郡元三丁目ほか	約4ヶ月	土木一式工事	郡元電停交差点の軌道改良工事	一般競争入札（制限付）	第3四半期	
239鹿児島市	交通局	電車事業課	鹿児島市交通局鹿児島駅前停留場上屋ほか新築工事	鹿児島市浜町	約10ヶ月	建築一式工事	停留場上屋の解体・新築工事 558㎡	一般競争入札（制限付）	第4四半期	追加