
書類番号　第　　　号　　　　　

TEL  電車事業課 257-2115

令和元年度

電車事業 施 設
係次 長 課 長 係 長 照 査

見積用閲覧書（参考）

鹿児島市交通局鹿児島駅前停留場上屋ほか新築工事



１．工　　事　　名 鹿児島市交通局鹿児島駅前停留場上屋ほか新築工事

２．工　事　場　所 鹿児島市浜町1番24ほか

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 建築・設備工事  (2)  (3)  (4)

新築・解体

　停留場：鉄骨造

　信号所：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

　平家建

　新築　578.12㎡

　解体　327.23㎡

○

令和2年11月30日

工事区分

工事費
経費率等 等負担額 （設計金額）

構　　造

階　　数

延べ面積

工事原価 一般管理費

Ａ＋Ｂ γ（％）
(1)

＋
(2)

＋
(3)

＋

(4)

一般管理費 工事価格 消費税相当額

積上げ共通費 産廃税相当額：Ｕ 負担金（非課税）

Ｂ’ Ｙ=Ａ+Ｂ+Ｂ’+Ｕ Ｉ Ｊ＝Ｙ＋Ｉ

直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価
Ｄ Ｃ=Ｄ×α Ａ＝Ｄ＋Ｃ Ｂ＝Ａ×β Ａ＋Ｂ

(1)

＋
(2)

＋
(3)

＋

(4)

一般工事
（積上げ共通費

含む）

鉄骨工事
一般工事

電気設備工事

機械設備工事

小　　計

（発生材処分費

昇降機設備

その他工事

（経費対象内）

率対象外

合　　計
含む）

鹿児島市



工期 直接工事費 共通仮設費率 共通仮設費 純工事費1
Ｂ＝Ａ×β Ａ＋Ｂ

(1)

一般工事

現場管理費率 現場管理費 工事原価
Ｔ Ｄ α（％） Ｃ=Ｄ×α Ａ＝Ｄ＋Ｃ β（％）

新営工事 10.4

鉄骨工事
新営工事

一般工事

新営工事
電気設備工事

新営工事
機械設備工事

昇降機設備

その他工事

積上げ共通費

小　　計

発生材処分費

（経費対象内）

率対象外

合　　計

2 現場管理費 工事原価
Ｔ Ｄ α（％） Ｃ=Ｄ×α Ａ＝Ｄ＋Ｃ β（％） Ｂ＝Ａ×β
工期 直接工事費 共通仮設費率 共通仮設費 純工事費 現場管理費率

新営工事

Ａ＋Ｂ

(2)

一般工事

新営工事
一般工事

新営工事
電気設備工事

鉄骨工事

新営工事
機械設備工事

昇降機設備

その他工事

積上げ共通費

小　　計

発生材処分費

（経費対象内）

率対象外

合　　計

鹿児島市



○

3
Ａ＋Ｂ
工事原価

Ｔ Ｄ α（％） Ｃ=Ｄ×α Ａ＝Ｄ＋Ｃ β（％） Ｂ＝Ａ×β

一般工事

工期 直接工事費 共通仮設費率 共通仮設費 純工事費 現場管理費率

一般工事

現場管理費

新営工事

鉄骨工事
新営工事

新営工事
電気設備工事

新営工事
機械設備工事

昇降機設備

その他工事

積上げ共通費

小　　計

発生材処分費

（経費対象内）

率対象外

合　　計

4 現場管理費 工事原価
Ｔ Ｄ α（％） Ｃ=Ｄ×α Ａ＝Ｄ＋Ｃ β（％） Ｂ＝Ａ×β
工期

(3)

(4)

一般工事

新営工事
一般工事

直接工事費 共通仮設費率 共通仮設費 純工事費 現場管理費率

新営工事

Ａ＋Ｂ

新営工事
電気設備工事

鉄骨工事

機械設備工事

昇降機設備

新営工事

その他工事

積上げ共通費

（経費対象内）
小　　計

発生材処分費

率対象外

合　　計

鹿児島市



鹿児島市

工事種別内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
1   

式
電気設備工事    

1   
式

機械設備工事    
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

停留場新築      
1   

式
信号所新築      

1   
式

既存停留場等解体
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 3
停留場新築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
土工            

1   
式

地業            
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          

1   
式

型枠            
1   

式
鉄筋            

1   
式

鉄骨            
1   

式
防水            

1   
式

屋根及びとい    
1   

式
金属            

1   
式

左官            
1   

式
塗装            

1   
式

仕上ﾕﾆｯﾄ        
1   

式
外構            

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 4
停留場新築 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            一 般                           
558   

㎡
墨出し          一 般  S造                      

地上階                          558   
㎡

養生            一 般  S造                      
地上階                          558   

㎡
整理清掃        一 般  S造                      
後片付け        地上階                          558   

㎡
枠組本足場      手すり先行方式 12m未満          

建枠600×1,700 布枠500×1枚     671   
日数 75日間                     ㎡

安全手すり      手すり先行方式 枠組本足場用     
日数 75日間                     99.2 

ｍ
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

日数 65日間                     671   
㎡

安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(水平張り)      日数 30日間                     558   

㎡
内部仕上足場    枠組棚足場　階高5.7m以上7.4m未満
(手すり先行方式) 日数 30日間                     558   

㎡
仮設材運搬      建枠幅600                       
(枠組本足場)    671   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    99.2 

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     1,229   

㎡
仮設材運搬(内部 5.7m以上7.4m未満                
仕上足場 棚足場) 558   
(手すり先行方式) ㎡
高所作業車      ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ ﾌﾞｰﾑ型(直伸･屈伸式) 

8m                              3   
日

      小計

建築工事  細目別内訳
停留場新築 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 5
停留場新築 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          総掘り                          
法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                    1,187   

ｍ3
床付け          総掘り                          

611   
㎡

埋戻し(A種)     -          山砂の類             
727   

ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   1,187   
11.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨て場整理共                    
1,187   

ｍ3 発生材処分費
土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
（ﾊﾞｯｸﾎｳ）      地区割増（一般都市） 10km       1   

台
計

建築工事  細目別内訳
停留場新築 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生切込砕石                    
91.7 

ｍ3
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 6
停留場新築 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    鹿児島①・④　(21+6)-15-20      
単位水量:185㎏/㎥以下            312   
水ｾﾒﾝﾄ比:60%以下      基礎      ｍ3

コンクリート    鹿児島①・④　(21+6)-18-20      
単位水量:185㎏/㎥以下            7.8 
水ｾﾒﾝﾄ比:60%以下      根巻      ｍ3

コンクリート    鹿児島①・④　18-15-20          
捨て                            30.6 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

100m3/回以上       S15～S18     312   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  根巻 人力打設                   
ｽﾗﾝﾌﾟ 15-18                     7.8 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨て ﾎﾟﾝﾌﾟ打設                  

ｽﾗﾝﾌﾟ 15-18 50m3/回未満         30.6 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     100m3/回以上                    
圧送            基本料金別途加算                312   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            
基本料金        圧送費共                        1   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上                    
基本料金        2   

回
計

建築工事  細目別内訳
停留場新築 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    
-                  基礎部       705   
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     7.6 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     5.8 
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
718   

㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

5.8 
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 7
停留場新築 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295A D10mm           3.2 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              

異形棒鋼 SD295A D13mm           16.8 
ｔ

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD345  D22             11.5 

ｔ
鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     30.3 
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 
30.3 

ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D22                        

432   
か所

ｽｸﾗｯﾌﾟ運搬費    新築工事分                      
1   

式
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

0.9 物価10P777
t

計

建築工事  細目別内訳
停留場新築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

H形鋼           (SS400)                         
H-100×100×6×8                2.3 物価10P22,積算10P31

ｔ 鉄骨工事
H形鋼           (SS400)                         

H-150×150×7×10               1.2 物価10P22,積算10P31
ｔ 鉄骨工事

H形鋼           (SS400)                         
H-200×100×5.5×8              4.5 物価10P22,積算10P31

ｔ 鉄骨工事
H形鋼           (SS400)                         

H-300×150×6.5×9              10.7 物価10P22,積算10P31
ｔ 鉄骨工事

H形鋼           (SS400)                         
H-400×200×8×13               21.5 物価10P22,積算10P31

ｔ 鉄骨工事
H形鋼           (SS400)                         

H-588×300×12×20              16.2 物価10P22,積算10P31
ｔ 鉄骨工事

ｺﾗﾑ             (BCR295)                        
□-300×300×16                 14.1 物価10P44,積算10P46

ｔ 鉄骨工事
角形鋼管        (STKR400)                       

□-125×125×9                  0.9 
ｔ 鉄骨工事

等辺山形鋼      (SS400)                         
L-50×50×4                     0.2 物価10P28,積算10P33

ｔ 鉄骨工事
等辺山形鋼      (SS400)                         

L-50×50×6                     0.5 物価10P28,積算10P33
ｔ 鉄骨工事

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      (SSC400)                        
C-100×50×20×3.2              12   積算10P37

ｔ 鉄骨工事
平鋼            (SS400)                         

FB-9×90                        0.2 物価10P21,積算10P29
ｔ 鉄骨工事

薄鋼板          (SPCC)                          
PL-2.3                          0.1 物価10P36,積算10P41

ｔ 鉄骨工事
鋼板            (SS400)                         

PL-4.5                          1.8 物価10P9,41,積算10P14,43
ｔ 鉄骨工事

鋼板            (SS400)                         
PL-6                            0.7 物価10P9,41,積算10P14,43

ｔ 鉄骨工事



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 8
停留場新築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板            (SS400)                         
PL-9                            3.9 物価10P9,41,積算10P14,43

ｔ 鉄骨工事
鋼板            (SS400)                         

PL-12                           0.1 物価10P41,積算10P43
t 鉄骨工事

鋼板            (SS400)                         
PL-16                           1.9 物価10P41,積算10P43

t 鉄骨工事
鋼板            (SN400B)                        

PL-9                            0.2 
t 鉄骨工事

鋼板            (SN400B)                        
PL-16                           0.2 

t 鉄骨工事
鋼板            (SN490C)                        

PL-16                           0.04
t 鉄骨工事

鋼板            (SN490C)                        
PL-25                           0.7 

t 鉄骨工事
鋼板            (SN490C)                        

PL-32                           0.9 
t 鉄骨工事

JIS規格ﾌﾞﾚｰｽ用  (SNR400B) M-16                  
丸鋼            ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ･羽子板PL含む           2.1 

t 鉄骨工事
JIS規格ﾌﾞﾚｰｽ用  (SNR400B) M-20                  
丸鋼            ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ･羽子板PL含む           0.5 

t 鉄骨工事
溝形鋼          (SS400)                         

［-250×90×9×13               0.2 物価10P28,積算10P35
t 鉄骨工事

等辺山形鋼      (SS400)                         
└-75×75×9                    0.02 物価10P28,積算10P33

t 鉄骨工事
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        ABR490(SNR490B) M24  L=720      

(定着長L=600)                   168   物価10P62,積算10P70
本 鉄骨工事

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当  M16  L=40 ﾒｯｷ品        
516   

本 鉄骨工事
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当  M16  L=45 ﾒｯｷ品        

58   
本 鉄骨工事

建築工事  細目別内訳
停留場新築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当  M16  L=50 ﾒｯｷ品        
133   

本 鉄骨工事
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当  M16  L=55 ﾒｯｷ品        

254   
本 鉄骨工事

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当  M16  L=60 ﾒｯｷ品        
150   

本 鉄骨工事
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当  M16  L=65 ﾒｯｷ品        

196   
本 鉄骨工事

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当  M20  L=50 ﾒｯｷ品        
859   

本 鉄骨工事
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当  M20  L=55 ﾒｯｷ品        

146   
本 鉄骨工事

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当  M20  L=60 ﾒｯｷ品        
166   

本 鉄骨工事
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当  M20  L=65 ﾒｯｷ品        

1,273   
本 鉄骨工事

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当  M22  L=55 ﾒｯｷ品        
250   

本 鉄骨工事
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当  M22  L=60 ﾒｯｷ品        

112   
本 鉄骨工事

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当  M22  L=70 ﾒｯｷ品        
233   

本 鉄骨工事
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当  M22  L=90 ﾒｯｷ品        

582   
本 鉄骨工事

普通ﾎﾞﾙﾄ        (中ﾎﾞﾙﾄ) M12 L=30               
728   

本 鉄骨工事
普通ﾎﾞﾙﾄ        (中ﾎﾞﾙﾄ) M12 L=30 ﾒｯｷ品         

4,401   
本 鉄骨工事

あと施工ｱﾝｶｰ    金属拡張型 M12 下向き           
(おねじｱﾝｶｰ)                    56   

本 鉄骨工事



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 9
停留場新築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              
3.1 物価10P777

ｔ
工場加工組立    H型 構造(一般)                  

81.3 見積
ｔ 鉄骨工事

軽量鉄骨加工    母屋.胴縁の類 一 般             
・組立          普通ﾎﾞﾙﾄ締共                    8.8 

ｔ 鉄骨工事
工場溶接        6 mm 換算(標準)                 

2,784   ｺｽﾄ秋P181
ｍ 鉄骨工事

錆止め塗装      工場2回                         
295   

㎡ 鉄骨工事
溶融亜鉛ﾒｯｷ     A種 HDZ( 55 )                   

61.7 ｺｽﾄ秋P187,施工秋P127
ｔ 鉄骨工事

溶融亜鉛ﾒｯｷ     B種 HDZ( 45 )                   
11.7 施工秋P127

ｔ 鉄骨工事
溶融亜鉛ﾒｯｷ     C種 HDZ( 35 )                   

1.9 施工秋P127
ｔ 鉄骨工事

建て方          H型 構造(一般)                  
66.3 見積

ｔ 鉄骨工事
超音波探傷試験  

80   ｺｽﾄ秋P183,施工秋P115
か所 鉄骨工事

鋼材運搬費      10  km                          
75.4 ｺｽﾄ秋P183,施工秋P115

ｔ 鉄骨工事
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 径24                            

主柱                            168   ｺｽﾄ秋P183,施工秋P117
本 鉄骨工事

JIS形高力       4,000本 以上                    
ﾎﾞﾙﾄ締付        3,983   

本 鉄骨工事
柱下均しﾓﾙﾀﾙ    500×500 無収縮                 

厚50                            14   施工秋P117
か所 鉄骨工事

鉄骨足場        単管吊り足場                    
558   

㎡ 鉄骨工事

建築工事  細目別内訳
停留場新築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬       1節                            
(鉄骨足場)      558   

㎡ 鉄骨工事
      小計

【夜間作業】    

軽量鉄骨加工    母屋.胴縁の類                   
・組立(夜間)    普通ﾎﾞﾙﾄ締付共                  2.7 

ｔ 鉄骨工事
建て方(夜間)    H型 構造(一般)                  

15   見積
ｔ 鉄骨工事

鋼材運搬費      10  km                          
(夜間)          17.6 見積

ｔ 鉄骨工事
JIS形高力       4,000本 以上                    
ﾎﾞﾙﾄ締付        755   見積
(夜間)          本 鉄骨工事
      小計

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 10
停留場新築 防水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          丸環取合                        
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10        3.2 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取合                     

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10        358   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          防風ﾊﾟﾈﾙ下端                    
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10        32.2 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          防風ﾊﾟﾈﾙ枠内                    

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10        547   
ｍ

      小計

【夜間作業】    

ｼｰﾘﾝｸﾞ(夜間)    丸環取合                        
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10        0.8 見積

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ(夜間)    ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取合                     

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10        81.6 見積
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ(夜間)    防風ﾊﾟﾈﾙ下端                    
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10        11.7 見積

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ(夜間)    防風ﾊﾟﾈﾙ枠内                    

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10        183   見積
ｍ

      小計

計

建築工事  細目別内訳
停留場新築 屋根及びとい

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根            ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 厚0.6        
鋼板縦ﾊｾﾞ葺き   ﾌｯ素系焼付塗装                  484   見積

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ   

484   見積
㎡

野地板          硬質木片ｾﾒﾝﾄ板 厚18 塗装品      
484   見積

㎡
棟包み          屋根同材 下地共                 

16.1 見積
ｍ

隅棟包み        屋根同材 下地共                 
33.5 見積

ｍ
軒先唐草        屋根同材                        

84.2 見積
ｍ

軒先水切        屋根同材                        
84.2 見積

ｍ
箱樋            W330×H200程度 焼付塗装         

ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ 厚0.4 受金物共   77.3 見積
ｍ

落し口          φ100 防塵網共                  
11   見積

か所
鋼管とい        径100 継手･樋掴み金物共         

72.1 
ｍ

      小計

【夜間工事】    

屋根            ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 厚0.6        
鋼板縦ﾊｾﾞ葺き   ﾌｯ素系焼付塗装                  104   見積
(夜間)          ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ   
(夜間)          104   見積

㎡
野地板          硬質木片ｾﾒﾝﾄ板 厚18 塗装品      
(夜間)          104   見積

㎡



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 11
停留場新築 屋根及びとい

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

棟包み          屋根同材 下地共                 
(夜間)          5.2 見積

ｍ
隅棟包み        屋根同材 下地共                 
(夜間)          11.2 見積

ｍ
軒先唐草        屋根同材                        
(夜間)          20.8 見積

ｍ
軒先水切        屋根同材                        
(夜間)          20.8 見積

ｍ
箱樋            W330×H200程度 焼付塗装         
(夜間)          ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ 厚0.4 受金物共   28.9 見積

ｍ
落し口          φ100 防塵網共                  
(夜間)          3   見積

か所
鋼管とい        径100 継手･樋掴み金物共         
(夜間)          19.7 

ｍ
      小計

計

建築工事  細目別内訳
停留場新築 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水ﾊﾟｲﾌﾟ       VP100φ                         
14.6 

ｍ
屋根            ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304)                 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用丸環    100φ 屋根面設置用              10   見積

か所
柱型足回り      ｱﾙﾐ t0.4                        
ｱﾙﾐ水切         W=60程度                        33.6 見積

ｍ
柱型ｱﾙﾐ化粧ﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0加工 ﾌｯ素樹脂焼付塗装

□型 W600×D600×H6,300         12   見積
下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共    か所

梁型ｱﾙﾐ化粧ﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0加工 ﾌｯ素樹脂焼付塗装
U型 W600×H645･900              84.3 見積
下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共    ｍ

内線電話･       ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0加工 ﾌｯ素樹脂焼付塗装
小道具BOX       BOX: W245.4×D164.8×H500       7   見積

か所
扉:W279×H536                   
内部背面:化粧ﾍﾞﾆﾔ t12 共        見積

軒先幕板        溶融55%                         
化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ    ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t0.4加工      78.8 見積

  型 W265×H370                 ｍ
ﾌｯ素樹脂焼付塗装                
下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共    見積

7通             溶融55%                         
軒先幕板        ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t0.4加工      8.4 見積
化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ      型 W365×H370                 ｍ

ﾌｯ素樹脂焼付塗装                
下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共    見積

同上出隅ｺｰﾅｰ加工   型 W265(365)×H370  90°      
3   見積

か所
笠木化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ 溶融55%                         

ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t0.4加工      87.2 見積
┌┐型 W=225  ﾌｯ素樹脂焼付塗装  ｍ
下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共    

見積

同上出隅ｺｰﾅｰ加工 ┌┐型 W=225  90°              
3   見積

か所



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 12
停留場新築 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防風ﾊﾟﾈﾙ枠      □-125×125×3.2                
(溶融亜鉛ﾒｯｷ処理)+              2   見積
ｱﾙﾐ枠(焼付塗装) W5,350×H5,450  か所

防風ﾊﾟﾈﾙ枠      □-125×125×3.2                
(溶融亜鉛ﾒｯｷ処理)+              1   見積
ｱﾙﾐ枠(焼付塗装) W5,400×H5,450  か所

防風ﾊﾟﾈﾙ枠      □-125×125×3.2                
(溶融亜鉛ﾒｯｷ処理)+              7   見積
ｱﾙﾐ枠(焼付塗装) W5,400×H1,650  か所

防風ﾊﾟﾈﾙ枠      □-125×125×3.2                
(溶融亜鉛ﾒｯｷ処理)+              1   見積
ｱﾙﾐ枠(焼付塗装) W5,850×H1,650  か所

透明ﾎﾟﾘｶｰ       厚5.0  (2.2̃4.6㎡/枚)           
ﾎﾞﾈｰﾄﾊﾟﾈﾙ       125   見積

㎡
ﾊﾟﾈﾙ押えｼｰﾘﾝｸﾞ  樹脂板用 W5.5×D8程度           

ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ         539   
ｍ

ﾊﾟﾈﾙ面清掃      
125   

㎡
      小計

【夜間工事】    

柱型ｱﾙﾐ化粧ﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0加工 ﾌｯ素樹脂焼付塗装
(夜間)          □型 W600×D600×H6,300         2   見積

下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共    か所
梁型ｱﾙﾐ化粧ﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0加工 ﾌｯ素樹脂焼付塗装
(夜間)          U型 W600×H645･900              10.9 見積

下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共    ｍ
軒先幕板        溶融55%                         
化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ    ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t0.4加工      13.5 見積
(夜間)            型 W265×H370                 ｍ

ﾌｯ素樹脂焼付塗装                
下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共    見積

7通　軒先幕板   溶融55%                         
化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ    ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t0.4加工      8.3 見積
(夜間)            型 W365×H370                 ｍ

ﾌｯ素樹脂焼付塗装                
下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共    見積

建築工事  細目別内訳
停留場新築 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

同上出隅ｺｰﾅｰ加工   型 W265(365)×H370  90°      
(夜間)          1   見積

か所
笠木化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ 溶融55%                         
(夜間)          ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t0.4加工      21.9 見積

┌┐型 W=225  ﾌｯ素樹脂焼付塗装  ｍ
下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共    

見積

同上出隅ｺｰﾅｰ加工 ┌┐型 W=225  90°              
(夜間)          1   見積

か所
防風ﾊﾟﾈﾙ枠      □-125×125×3.2                
(夜間)          (溶融亜鉛ﾒｯｷ処理)+              1   見積

ｱﾙﾐ枠(焼付塗装) W5,850×H5,450  か所
防風ﾊﾟﾈﾙ枠      □-125×125×3.2                
(夜間)          (溶融亜鉛ﾒｯｷ処理)+              1   見積

ｱﾙﾐ枠(焼付塗装) W14,800×H1,200 か所
透明ﾎﾟﾘｶｰ       厚5.0  (2.2̃4.6㎡/枚)           
ﾎﾞﾈｰﾄﾊﾟﾈﾙ       38.3 見積
(夜間)          ㎡
ﾊﾟﾈﾙ押えｼｰﾘﾝｸﾞ  樹脂板用 W5.5×D8程度           
(夜間)          ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ         180   見積

ｍ
ﾊﾟﾈﾙ面清掃      
(夜間)          38.3 

㎡
      小計

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 13
停留場新築 左官

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ      金ごて 直均し仕上げ             
直均し仕上げ    9   

㎡
計

建築工事  細目別内訳
停留場新築 塗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌｯ素樹脂塗装    溶融亜鉛ﾒｯｷ面 素地ごしらえ      
錆止塗料塗り共                  1,573   見積

㎡
      小計

【夜間工事】    

ﾌｯ素樹脂塗装    溶融亜鉛ﾒｯｷ面 素地ごしらえ      
(夜間)          錆止塗料塗り共                  78.4 見積

㎡
      小計

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 14
停留場新築 仕上ﾕﾆｯﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(防鳥ﾈｯﾄ)       

天井            ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾖﾘ線6φﾈｯﾄ @37.5       
防鳥ﾈｯﾄ張り     W5,450×D7,300 端部ﾜｲﾔｰ･ﾌｯｸ共   2   見積

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ側防鳥ｸﾘｯﾌﾟ用補強ﾌﾟﾚｰﾄ共 枚
天井            ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾖﾘ線6φﾈｯﾄ @37.5       
防鳥ﾈｯﾄ張り     W5,700×D7,300 端部ﾜｲﾔｰ･ﾌｯｸ共   8   見積

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ側防鳥ｸﾘｯﾌﾟ用補強ﾌﾟﾚｰﾄ共 枚
天井            ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾖﾘ線6φﾈｯﾄ @37.5       
防鳥ﾈｯﾄ張り     W6,050×D7,300 端部ﾜｲﾔｰ･ﾌｯｸ共   1   見積

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ側防鳥ｸﾘｯﾌﾟ用補強ﾌﾟﾚｰﾄ共 枚
同上人通口      (人通口用ﾈｯﾄ非固定部分)         

ｽﾃﾝﾚｽｽﾅｯﾌﾟﾌｯｸ留め               19   見積
か所

(ｻｲﾝ工事)       

S-01            SUSﾁｬﾝﾈﾙ箱文字加工 焼付塗装仕上 
SUS切文字ｻｲﾝ    W3,750×H360･320×D50           2   見積
(夜間)          表示面:乳半ｱｸﾘﾙ板 t5.0 LED内照式 か所
S-02            樹脂文字+ﾌﾛｽﾄﾌﾞﾗｯｸ表面処理      
局章ｻｲﾝ         W300×H300×D15                 15   見積
(夜間)          か所
S-03            W2,000×H710 (文字H=380･180)    
ｼｰﾄ切文字ｻｲﾝ    3   見積
(夜間)          か所
      小計

【夜間工事】    

天井            ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾖﾘ線6φﾈｯﾄ @37.5       
防鳥ﾈｯﾄ張り     W6,050×D7,300 端部ﾜｲﾔｰ･ﾌｯｸ共   1   見積
(夜間)          ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ側防鳥ｸﾘｯﾌﾟ用補強ﾌﾟﾚｰﾄ共 枚
同上人通口      (人通口用ﾈｯﾄ非固定部分)         
(夜間)          ｽﾃﾝﾚｽｽﾅｯﾌﾟﾌｯｸ留め               2   見積

か所
(ｻｲﾝ工事)       

S-02            樹脂文字+ﾌﾛｽﾄﾌﾞﾗｯｸ表面処理      
局章ｻｲﾝ         W300×H300×D15                 3   見積
(夜間)          か所

建築工事  細目別内訳
停留場新築 仕上ﾕﾆｯﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 15
停留場新築 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          1300角 H=2400                   
足掛金物共                      1   

か所
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 110度開閉 桝幅500角用 細目 枠付 

1   見積
か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ雨水桝    既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝                    
外寸W540×D540×H540  材工共    16   見積

か所
同上用          細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ                    
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 540×540用 枠付                 16   見積

か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       150A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      継手類共                        84.6 
(VP)            ｍ

計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 16
信号所新築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
土工            

1   
式

地業            
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          

1   
式

型枠            
1   

式
鉄筋            

1   
式

防水            
1   

式
木              

1   
式

金属            
1   

式
左官            

1   
式

建具            
1   

式
ｶﾞﾗｽ            

1   
式

塗装            
1   

式
内外装          

1   
式

外構            
1   

式

建築工事  科目別内訳
信号所新築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 17
信号所新築 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            小規模                          
19.7 

㎡
墨出し          小規模 RC･SRC造                 

地上階                          19.7 
㎡

養生            小規模 RC･SRC造                 
地上階                          19.7 

㎡
整理清掃        小規模 RC･SRC造                 
後片付け        地上階                          19.7 

㎡
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理費含む         106   

12m未満  1階建 建築面積  300㎡  ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理費含む         30.4 

建築面積  300㎡                 ｍ
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

日数 79日間                     106   
㎡

内部躯体足場    RC造標準日数 修理費含む         
鉄筋･型枠足場                   19.7 
階高4.0m以下           平家用   ㎡

内部仕上足場    RC造標準日数 修理費含む         
脚立足場                        19.7 
階高4.0m以下           平家用   ㎡

仮設材運搬      建枠幅600                       
(枠組本足場)    106   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    30.4 

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     106   

㎡
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   19.7 
脚立足場)       ㎡

計

建築工事  細目別内訳
信号所新築 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 小規模土工  
－                              41.4 

ｍ3
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

19.6 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   23.5 
11.0㎞以下　電気設備工事分含む  ｍ3

建設発生土処分  捨て場整理共                    
電気設備工事分含む              23.5 

ｍ3 発生材処分費
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 18
信号所新築 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生切込砕石                    
6.4 

ｍ3
床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

21.7 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
信号所新築 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    鹿児島①・④　(21+6)-15-20      
単位水量:185㎏/㎥以下            10.9 
水ｾﾒﾝﾄ比:60%以下      基礎      ｍ3

コンクリート    鹿児島①・④　(21+3)-18-20      
単位水量:185㎏/㎥以下            19.2 
水ｾﾒﾝﾄ比:60%以下      躯体      ｍ3

コンクリート    21-15-20 単位水量:185㎏/㎥以下   
水ｾﾒﾝﾄ比:60%以下                2.5 
土間                            ｍ3

コンクリート    18-15-20                        
捨て                            1.4 

ｍ3
コンクリート    18-15-20                        

嵩上げ                          0.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回未満        S15～S18     10.9 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回未満        S15～S18     19.2 
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間 人力打設                   
ｽﾗﾝﾌﾟ 15-18                     2.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     1.4 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  倉庫　嵩上げ 人力打設           
ｽﾗﾝﾌﾟ 15-18                     0.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            
基本料金        2   

回
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 19
信号所新築 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    
壁式構造           基礎部       30.6 
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    
壁式構造           地上軸部     67.1 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
壁式構造           地上軸部     94.9 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠C種                 
壁式構造           地上軸部     3.1 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
196   

㎡
型枠目地棒      打継 25×20                     

20.4 
ｍ

型枠目地棒      誘発 20×20                     
23.7 

ｍ
型枠目地棒      水切 20×10                     

1.7 
ｍ

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
94.9 

㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 

3.1 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
信号所新築 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295A D10mm           2.3 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              

異形棒鋼 SD295A D13mm           1.5 
ｔ

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295A D16             0.3 

ｔ
鉄筋加工組立    RC壁式構造                      

階高2.8ｍ程度      形状単純     3.8 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
3.8 

ｔ
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ        嵩上げ内 6φ-150×150           

3.3 
㎡

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ        壁開口補強 3.2φ-50×50         
1,000×300                      24   

か所
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

0.1 物価10P777
t

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 20
信号所新築 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

塗膜防水        X-1 絶縁工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   
表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ                   17.3 

㎡
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 

表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ                   3.6 
㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   天端   
表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ                   5.2 

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ          打継目地 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)     

25×10                          20.2 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          建具周囲                        
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)  10×10       30.3 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
信号所新築 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

造作材          杉 上小節 平割材                
JAS用材                         0.03 積算10月P246

ｍ3
造作材          桧 上小節 平割材                

JAS用材                         0.01 積算10月P246
ｍ3

敷居取付        施工手間 90×40程度             
1.3 

ｍ
鴨居取付        施工手間 90×40程度             

1.3 
ｍ

縦枠取付        施工手間                        
2   

ｍ
方立取付        施工手間                        

4   
ｍ

戸当り取付      施工手間                        
2   

ｍ
木材残材処分費  運搬費共                        

1   
式 発生材処分費

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 21
信号所新築 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         鋳鉄製 横型 φ75 塗膜防水用     
2   

か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径75　継手含む                  
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 7.5 ｺｽﾄ秋P265

ｍ
ﾁｰｽﾞ            硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)      

径75                            2   見積
か所

ｷｬｯﾌﾟ           硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)      
径75                            2   見積

か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      0.7 
(VP)            ｍ

計

建築工事  細目別内訳
信号所新築 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製 底目ﾀｲﾌﾟ             
22.3 

ｍ
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

3.9 
㎡

軽量鉄骨壁      65形                            
開口部補強      四方補強 W1,300×H2,000         1   

か所
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     14.7 
㎡

軽量鉄骨天井    19形                            
開口部補強      天井点検口用 450×450           2   

か所
OAﾌﾛｱｰ用上り框  ｽﾃﾝﾚｽ製                         

W50×H150 L=1,205+515 (L型平面) 1   見積
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     
450角                           2   

か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 22
信号所新築 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ          17.3 

㎡
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ      金ごて 防水下地                 
直均し仕上げ    0.5 

㎡
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  金ごて 幅300                    
直均し仕上げ    21.7 

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        30.3 

ｍ
ｺｰｷﾝｸﾞ目地棒入れ

30.3 ｺｽﾄ秋P295,施工秋P239
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
信号所新築 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          3.3 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 既製床組下地             
仕上げ          13.9 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 23
信号所新築 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  ※特記なき限り                  
仕上:無着色陽極酸化被膜(ｼﾙﾊﾞｰ)  
見込70 付属金物一式             

AD-1            ｽﾃﾝﾚｽ下枠共                     
親子開き戸      W950×H2000                     1   見積

か所
AD-2            ｽﾃﾝﾚｽ下枠共                     
片開き戸        W600×H2000                     1   見積

か所
AD-2´          ｽﾃﾝﾚｽ下枠共                     
片開き戸        W800×H2000                     1   見積

か所
AW-1            W1500×H1000                    
引違い窓        2   見積

か所
AW-2            W790×H1000                     
FIX窓           1   見積

か所
(木製建具)      特記なき限り 仕上:ﾎﾟﾘ合板       

付属金物一式                    

WD-1            W700×H2,000                    
片開き戸        1   見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
信号所新築 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

複層ｶﾞﾗｽ        FL5+A6+F4                       
2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共         4.2 

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        FL5+A6+FL5    特寸 2.0㎡以下    

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           1.5 
㎡

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           0.3 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 24
信号所新築 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        
73.3 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
信号所新築 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  
素地B種                         44.4 

㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         4.7 

ｍ
ＳＯＰ塗り      木製建具 小口 糸幅300以下       
(糸幅300㎜以下) 7.8 

ｍ
土壌処理        有機ﾘﾝ系以外 認定薬剤           

19.7 積算ﾎﾟｹｯﾄ P554
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 25
信号所新築 内外装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床置き敷き      厚5.0                           
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り   13.9 ｺｽﾄ秋P355

㎡
OAﾌﾛｱｰ下地      H=300                           

13.9 見積
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         
19.5 

ｍ
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        7.8 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       突付け        38.5 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)         
継目処理        44.4 

㎡
壁現場発泡      厚15 ﾉﾝﾌﾛﾝ 難燃性3級            
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付    42.7 

㎡
天井ﾛｯｸｳｰﾙ      厚12                            
化粧吸音板      ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ捨て張(GB-R)厚9.5共     14.7 

㎡
天井現場発泡    厚25 ﾉﾝﾌﾛﾝ 難燃性3級            
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付    17.4 施工秋P321

㎡
計

建築工事  細目別内訳
信号所新築 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ雨水桝    既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝                    
外寸W540×D540×H540  材工共    2   見積

か所
同上用          細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ                    
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 540×540桝用 枠付               2   見積

か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       150A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      継手類共                        9.8 
(VP)            ｍ

計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 26
既存停留場等解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

停留場解体      
1   

式
信号所解体      

1   
式

公衆便所解体    
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 27
既存停留場等解体 停留場解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

（直接仮設）    

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
12m未満 －     －               628   
日数 30日間                     ㎡

安全手すり      手すり先行方式                  
枠組本足場用                    67.6 
日数 30日間                     ｍ

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        
日数 20日間                     628   

㎡
仮設材運搬      建枠幅600                       
(枠組本足場)    628   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    67.6 

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     628   

㎡
高所作業車      ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ ﾌﾞｰﾑ型(直伸･屈伸式) 

8m                              4   
日

      小計

（とりこわし）  

鉄骨造建物      鋼材量67.70kg/m2鉄骨ｶｯﾀｰ主体    
上屋解体        248   施工秋P361

㎡ その他工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ          RC造                            
とりこわし      地上部 圧砕機 標準              13.1 施工秋P361

ｍ3 その他工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ          RC造                            
とりこわし      基礎部 圧砕機 標準              33.1 施工秋P361

ｍ3 その他工事
地業とりこわし  機械                            

集積･積込み共                   11   
ｍ3 その他工事

鉄筋切断        集積共                          
68.4 

ｍ3 その他工事

建築工事  細目別内訳
既存停留場等解体 停留場解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外装材とりこわし 屋根ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ等 集積共         
268   見積

㎡ その他工事
外装材とりこわし 庇屋根ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 集積共         

16.8 見積
㎡ その他工事

ｽﾃﾝﾚｽ軒樋撤去   糸幅≒400 集積共                
45.6 

ｍ その他工事
縦樋撤去        鋼管 集積共                     

58.7 施工秋P369
ｍ その他工事

外装材とりこわし 外壁ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ等 集積共         
22.4 見積

㎡ その他工事
金属製建具撤去  集積共                          

17.9 見積
㎡ その他工事

ﾍﾞﾝﾁ撤去        上台:ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ                 
脚等:ｱﾙﾐ合金鋳物                2   見積
W1500*D600*H750 運搬･処分共     か所 その他工事

看板-1撤去      板面:ｱﾙﾐ複合板t3.0              
+NJｼｰﾄ貼 板枠:ｱﾙﾐ製             2   見積
看板-1脚:ｱﾙﾐ合金鋳物            か所 その他工事
580角*H2450(600+1850)           
運搬･処分共                     見積

看板-2撤去      板面:ｱﾙﾐ複合板t3.0              
+NJｼｰﾄ貼 ﾌﾚｰﾑ:ｱﾙﾐ板 35*35       2   見積
看板-2支柱:ｽﾃﾝﾚｽ 口75*75 HL     か所 その他工事
看板:W1400*H600､支柱H1700       
運搬･処分共                     見積

埋め戻し        搬入土 山砂の類                 
103   

ｍ3
とりこわし      排出ｶﾞｽ対策型 油圧式0.8m3       
機械運転        1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復 その他工事
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

10.1 
ｍ その他工事

ｶｯﾀｰ入れ        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 厚さ50㎜           
48.3 

ｍ その他工事
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建築工事　細目別内訳 28
既存停留場等解体 停留場解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ          RC造 雨水排水暗渠ｺﾝ             
とりこわし      地上部 圧砕機 標準              22.2 施工秋P361

ｍ3 その他工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ          RC造 無筋厚200以下              
とりこわし      縁石･U形側溝蓋                  5.3 施工秋P361

地上部 圧砕機 標準              ｍ3 その他工事
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこ 機械                            
わし            集積･積込み共                   5.3 

ｍ3 その他工事
舗装路盤材      機械                            
とりこわし      集積･積込み共                   31.7 

ｍ3 その他工事
      小計

【夜間工事】    

鉄骨造建物      鋼材量67.7㎏/㎡                 
上屋解体        鉄骨ｶｯﾀｰ主体                    61.6 見積

㎡ その他工事
外装材とりこわし 屋根ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ等                

集積共                          66.9 見積
㎡ その他工事

ｽﾃﾝﾚｽ軒樋撤去   糸幅≒400 集積共                
5.1 見積

ｍ その他工事
縦樋撤去        鋼管 集積共                     

11.7 見積
ｍ その他工事

外装材とりこわし 外壁ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ等                
集積共                          11.3 見積

㎡ その他工事
      小計

（発生材処分）  

発生材積込      ｺﾝｸﾘｰﾄ類 無筋 機械              
77.5 施工秋P363

ｍ3 その他工事
発生材積込      ﾓﾙﾀﾙ類 機械                     

0.1 施工秋P363
ｍ3 その他工事

建築工事  細目別内訳
既存停留場等解体 停留場解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材積込      ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 機械              
0.02 施工秋P363

ｍ3 その他工事
発生材積込      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 機械                

1.5 施工秋P363
ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       77.5 
DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  地業(砂利類)       42.7 
DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ﾓﾙﾀﾙ類             0.1 
DID区間有り 31.5㎞以下          ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ･陶磁器類      0.02
DID区間有り 31.5㎞以下          ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        1.5 
DID区間有り 31.5㎞以下          ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｱｽﾌｧﾙﾄ類           5.7 
DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3 その他工事

ｽｸﾗｯﾌﾟ運搬費    解体工事分                      
1   

式
発生材処分費    ｺﾝｸﾘｰﾄ類 無筋                   

参考：㈲千代森工業              77.5 
ｍ3 発生材処分費

発生材処分費    地業(砂利類)                    
参考：㈲千代森工業              42.7 

ｍ3 発生材処分費
発生材処分費    ﾓﾙﾀﾙ類                          

参考：創友環境開発㈱            0.1 
ｍ3 発生材処分費

発生材処分費    ｶﾞﾗｽ･陶磁器類                   
参考：創友環境開発㈱            0.02

ｍ3 発生材処分費
発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

参考：創友環境開発㈱            1.5 
ｍ3 発生材処分費

発生材処分費    ｱｽﾌｧﾙﾄ類                        
参考：㈲千代森工業              5.7 

ｍ3 発生材処分費



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 29
既存停留場等解体 停留場解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  ｽﾁｰﾙ H3                         
0.7 物価10P777

ｔ
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄骨                            

18.9 物価10P777
t

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄筋                            
4.8 物価10P777

t
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  ｱﾙﾐ                             

1.1 物価10P779
t

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  ｽﾃﾝﾚｽ                           
0.2 物価10P777

t
計

建築工事  細目別内訳
既存停留場等解体 信号所解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

（直接仮設）    

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
12m未満 －     －               36.7 
日数 30日間                     ㎡

安全手すり      手すり先行方式                  
枠組本足場用                    11.1 
日数 30日間                     ｍ

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        
日数 20日間                     36.7 

㎡
仮設材運搬      建枠幅600                       
(枠組本足場)    36.7 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    11.1 

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     36.7 

㎡
      小計

（とりこわし）  

ｺﾝｸﾘｰﾄ          RC造                            
とりこわし      地上部 圧砕機 標準              3.7 施工秋P361

ｍ3 その他工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ          RC造                            
とりこわし      土間ｺﾝ 圧砕機 標準              1.1 施工秋P361

ｍ3 その他工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ          RC造                            
とりこわし      基礎部 圧砕機 標準              1.2 施工秋P361

ｍ3 その他工事
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類   圧砕機 標準                     
とりこわし      2.2 

ｍ3 その他工事
地業とりこわし  機械                            

集積･積込み共                   2.7 
ｍ3 その他工事

鉄筋切断        集積共                          
6   

ｍ3 その他工事
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建築工事　細目別内訳 30
既存停留場等解体 信号所解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外装材とりこわし ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ波板 集積共           
7.1 見積

㎡ その他工事
木製建具撤去    集積共                          

1.5 見積
㎡ その他工事

金属製建具撤去  集積共                          
7.2 見積

㎡ その他工事
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          

6.2 施工秋P383
㎡ その他工事

間仕切壁下地撤去 集積共                          
6.8 見積

㎡ その他工事
埋め戻し        搬入土 山砂の類                 

3.6 
ｍ3

      小計

（発生材処分）  

発生材積込      ｺﾝｸﾘｰﾄ類 無筋 機械              
6.3 施工秋P363

ｍ3 その他工事
発生材積込      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 機械              

2.2 施工秋P363
ｍ3 その他工事

発生材積込      ﾓﾙﾀﾙ類 機械                     
1.5 施工秋P363

ｍ3 その他工事
発生材積込      ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 機械              

0.7 施工秋P363
ｍ3 その他工事

発生材積込      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 機械                
0.1 施工秋P363

ｍ3 その他工事
発生材積込      木材類(再資源化) 機械           

0.3 施工秋P363
ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       6.3 
DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3 その他工事

建築工事  細目別内訳
既存停留場等解体 信号所解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類      2.2 
DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  地業(砂利類)       2.7 
DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ﾓﾙﾀﾙ類             1.5 
DID区間有り 31.5㎞以下          ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ･陶磁器類      0.7 
DID区間有り 31.5㎞以下          ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.1 
DID区間有り 31.5㎞以下          ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             0.3 
DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3 その他工事

発生材処分費    ｺﾝｸﾘｰﾄ類 無筋                   
参考：㈱千代森工業              6.3 

ｍ3 発生材処分費
発生材処分費    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類                   

参考：㈲千代森工業              2.2 
ｍ3 発生材処分費

発生材処分費    地業(砂利類)                    
参考：㈲千代森工業              2.7 

ｍ3 発生材処分費
発生材処分費    ﾓﾙﾀﾙ類                          

参考：創友環境開発㈱            1.5 
ｍ3 発生材処分費

発生材処分費    ｶﾞﾗｽ･陶磁器類                   
参考：創友環境開発㈱            0.7 

ｍ3 発生材処分費
発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

参考：創友環境開発㈱            0.1 
ｍ3 発生材処分費

発生材処分費    木材類(再資源化)                
参考：㈱フタマタ開発（川上）    0.3 

ｍ3 発生材処分費
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄筋                            

0.6 物価10P777
t

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  ｱﾙﾐ                             
57.6 物価10P779

kg
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建築工事　細目別内訳 31
既存停留場等解体 信号所解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

計

建築工事  細目別内訳
既存停留場等解体 公衆便所解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

（直接仮設）    

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
12m未満 －     －               43.4 
日数 30日間                     ㎡

安全手すり      手すり先行方式                  
枠組本足場用                    13.1 
日数 30日間                     ｍ

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        
日数 20日間                     43.4 

㎡
仮設材運搬      建枠幅600                       
(枠組本足場)    43.4 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    13.1 

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     43.4 

㎡
      小計

（とりこわし）  

ｺﾝｸﾘｰﾄ          RC造                            
とりこわし      地上部 圧砕機 標準              8.3 施工秋P361

ｍ3 その他工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ          RC造                            
とりこわし      土間ｺﾝ 圧砕機 標準              2.4 施工秋P361

ｍ3 その他工事
地業とりこわし  機械                            

集積･積込み共                   1.9 
ｍ3 その他工事

鉄筋切断        集積共                          
10.7 

ｍ3 その他工事
外装材とりこわし 屋根ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺き 集積共      

21.7 
㎡ その他工事

金属製建具撤去  集積共                          
5.4 見積

㎡ その他工事
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建築工事　細目別内訳 32
既存停留場等解体 公衆便所解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ撤去   集積共                          
1.9 

㎡ その他工事
埋め戻し        搬入土 山砂の類                 

3.6 
ｍ3

      小計

（発生材処分）  

発生材積込      ｺﾝｸﾘｰﾄ類 無筋 機械              
10.7 施工秋P363

ｍ3 その他工事
発生材積込      砂利･石類 機械                  

1   施工秋P363
式 その他工事

発生材積込      ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 機械              
0.4 施工秋P363

ｍ3 その他工事
発生材積込      ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ                     

機械                            0.1 施工秋P363
ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       10.7 
DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  砂利･石類          1.9 
DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ･陶磁器類      0.4 
DID区間有り 31.5㎞以下          ｍ3 その他工事

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ        0.1 
DID区間有り 31.5㎞以下          ｍ3 その他工事

発生材処分費    ｺﾝｸﾘｰﾄ類 無筋                   
参考：㈲千代森工業              10.7 

ｍ3 発生材処分費
発生材処分費    砂利･石類                       

参考：㈲千代森工業              1.9 
ｍ3 発生材処分費

発生材処分費    ｶﾞﾗｽ･陶磁器類                   
参考：創友環境開発㈱            0.4 

ｍ3 発生材処分費

建築工事  細目別内訳
既存停留場等解体 公衆便所解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ                     
参考：創友環境開発㈱            0.1 

ｍ3 発生材処分費
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄筋                            

0.8 物価10P777
t

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  ｱﾙﾐ                             
34.1 物価10P779

kg
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  ｽﾃﾝﾚｽ                           

12.4 物価10P777
kg

      小計

計



鹿児島市

電気設備工事　種目別内訳 33

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

停留場新築      
1   

式
信号所新築      

1   
式

既存停留場等解体
1   

式
計



鹿児島市

電気設備工事　科目別内訳 34
停留場新築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

構内線路        
1   

式
電灯設備        

1   
式

弱電設備        
1   

式
計
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電気設備工事　細目別内訳 35
停留場新築 構内線路

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【盤類】        

引込開閉器・保安 図面参照                        
器盤            1   見積

面 その他工事
同上基礎        図面参照                        

1   
基

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】 

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 6   

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 47   
(PF管内)        ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 4   

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 管内                     

2   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 FEP内(PF･CD)             
47   

ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ     0.4㎜-    2P                    

FEP内(PF･CD)                    46   
ｍ

【電線管類】    

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (16) 地中                      
(VE)            9   

ｍ
厚鋼電線管       (54) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 1   
仕上）          ｍ
厚鋼電線管       (54) 地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)          
（溶融亜鉛メッキ 3   
仕上）          ｍ
厚鋼電線管       (82) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 33   
仕上）          ｍ

電気設備工事  細目別内訳
停留場新築 構内線路

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

厚鋼電線管       (82) 地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)          
（溶融亜鉛メッキ 5   
仕上）          ｍ
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)     46   

ｍ
波付硬質合成     (50)                           
樹脂管(FEP)     132   

ｍ
波付硬質合成     (65)                           
樹脂管(FEP)     183   

ｍ
波付硬質合成     (80)                           
樹脂管(FEP)     87   

ｍ
波付硬質合成    (100)                           
樹脂管(FEP)     7   

ｍ
波付硬質合成    (150)                           
樹脂管(FEP)     9   

ｍ

【電線管付属品】

電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G54                             
(厚鋼電線管)    2   

か所
FEP管            (50)  異種管接続材             
付属品          2   

個
FEP管            (80)  異種管接続材             
付属品          4   

個

【ﾌﾞﾛｯｸﾏﾝﾎｰﾙ】  

ﾌﾞﾛｯｸﾏﾝﾎｰﾙ      機械堀 900*900*900  中荷重      
耐ｽﾘｯﾌﾟ型                       2   見積

基
ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰﾎﾟｽﾄ  800  75*75*9                    

8   
個

ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ      210*6ｔ                         
24   

個
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電気設備工事　細目別内訳 36
停留場新築 構内線路

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

支持碍子        50                              
24   

個
嵩上げ調整ﾘﾝｸﾞ  600φ　H=100                    
（材料費）      2   見積

個

【地中線路材】  

地中埋設標      埋設標示板                      
1   

個
地中埋設標      ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        

3   
個

地中埋設標      ｷｬｯﾂｱｲ                          
2   

個
埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

202   
ｍ

【接地】        

接地            Ｃ種接地極　アース棒式          
1   

か所
接地            Ｄ種接地極　アース棒式          

1   
か所

計

電気設備工事  細目別内訳
停留場新築 電灯設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【照明器具】    

照明器具Ｂ      図面参照                        
新型番：LSS1MP/RP-4-64          24   積算10P737　物価10P591
旧型番：LSS1MP/RP-6450LM        個

【配線器具】    

埋込防水ｺﾝｾﾝﾄ   15Ａ125Ｖ 2EET,抜止             
2   

個
ﾌﾟﾚｰﾄ           樹 脂 防雨入線                  

2   
個

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】 

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 10   

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 5   
(PF管内)        ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C 管内                 

78   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C ﾗｯｸ                  
283   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         

75   
ｍ

【電線管類】    

厚鋼電線管       (22) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 16   
仕上）          ｍ
厚鋼電線管       (28) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 1   
仕上）          ｍ
厚鋼電線管       (28) 地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)          
（溶融亜鉛メッキ 2   
仕上）          ｍ
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電気設備工事　細目別内訳 37
停留場新築 電灯設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

厚鋼電線管       (54) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 16   
仕上）          ｍ
厚鋼電線管       (54) 地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)          
（溶融亜鉛メッキ 4   
仕上）          ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 26   

ｍ
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)     18   

ｍ
波付硬質合成     (50)                           
樹脂管(FEP)     10   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形    200A             1段目         

72   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ    Z35 -200  -WP                   
72   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形    300A             1段目         

96   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ    Z35 -300  -WP                   
96   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形   A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ       -             

168   
ｍ

【電線管付属品】

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ         300×  300×  200              
（金属製）       屋外防水用（SUS製)             1   

個
金属製           1個用1方出                     
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   1   

個
金属製           1個用2方出                     
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   1   

個
金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 2   
付)             個

電気設備工事  細目別内訳
停留場新築 電灯設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G22                             
(厚鋼電線管)    2   

か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G28                             
(厚鋼電線管)    1   

か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G54                             
(厚鋼電線管)    4   

か所
FEP管            (30)  異種管接続材             
付属品          1   

個
FEP管            (50)  異種管接続材             
付属品          2   

個

【地中線路材】  

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     
30   

ｍ

計
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電気設備工事　細目別内訳 38
停留場新築 弱電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【配線器具】    

電話･LANｼﾞｬｯｸ   6極4芯    ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ            
取付枠付        2   

個

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】 

EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ     0.4㎜-    2P                    
管内                            20   

ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ     0.4㎜-    2P                    

ﾗｯｸ                             51   
ｍ

EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ     0.4㎜-    2P                    
FEP内(PF･CD)                    34   

ｍ

【電線管類】    

厚鋼電線管       (16) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 16   
仕上）          ｍ
厚鋼電線管       (22) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 20   
仕上）          ｍ
厚鋼電線管       (28) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 1   
仕上）          ｍ
厚鋼電線管       (28) 地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)          
（溶融亜鉛メッキ 2   
仕上）          ｍ
厚鋼電線管       (54) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 16   
仕上）          ｍ
厚鋼電線管       (54) 地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)          
（溶融亜鉛メッキ 4   
仕上）          ｍ
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)     17   

ｍ
波付硬質合成     (50)                           
樹脂管(FEP)     8   

ｍ

電気設備工事  細目別内訳
停留場新築 弱電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【電線管付属品】

ﾌﾟﾚｰﾄ           樹 脂 防雨入線                  
5   

個
金属製           1個用1方出                     
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   1   

個
金属製           1個用2方出                     
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   1   

個
金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 5   
付)             個
FEP管            (30)  異種管接続材             
付属品          1   

個
FEP管            (50)  異種管接続材             
付属品          2   

個

計



鹿児島市

電気設備工事　科目別内訳 39
信号所新築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

電灯設備        
1   

式
弱電設備        

1   
式

計
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電気設備工事　細目別内訳 40
信号所新築 電灯設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【盤類】        

分電盤　Ｌ－１  図面参照                        
1   見積

面

【照明器具】    

照明器具Ｃ      図面参照                        
新型番：LSS9-4-65               1   
旧型番：LSS9-6800LM             個

照明器具Ｄ      図面参照                        
新型番：LSS9-4-30               2   
旧型番：LSS9-3200LM             個

照明器具Ｅ      図面参照                        
新型番：LSS9-2-15               1   積算10P737　物価10P591
旧型番：LSS9-1550LM-2           個

照明器具Ｆ      図面参照                        
新型番：LBF3MP/RP-2-06          3   
旧型番：LBF3MP/RP-650LM         個

【配線器具】    

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×1                        
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   2   

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       3W15A×1                        
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   2   

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×1　防水形                
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   1   

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2                        
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            7   

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1 ET                     
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            1   

個
自動点滅器      100V  3A 熱動式                 

1   
個

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ﾊﾄﾒ                        
(金属製)        3   

個

電気設備工事  細目別内訳
信号所新築 電灯設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】 

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 47   
(PF管内)        ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 3   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)          

2   
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 16   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

6   
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 16   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)          

5   
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 4   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

2   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C 管内                 
2   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         

5   
ｍ

【電線管類】    

厚鋼電線管       (22) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 2   
仕上）          ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 26   

ｍ



鹿児島市

電気設備工事　細目別内訳 41
信号所新築 電灯設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 15   

ｍ

【電線管付属品】

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ         200×  200×  100              
（金属製）       屋外防水用（SUS製)             1   

個
合成樹脂製      中四角 浅型         D44         
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 23   
付)             個
合成樹脂製      中四角 深型         D54         
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 3   
付)             個
合成樹脂製      埋込 5個用                      
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 1   
)               個
金属製可とう電線  24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水           
管(電動機等接続) 1   

か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G22                             
(厚鋼電線管)    1   

か所

計

電気設備工事  細目別内訳
信号所新築 弱電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【配線器具】    

電話･LANｼﾞｬｯｸ   6極4芯    ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ            
取付枠付        1   

個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ﾊﾄﾒ                        
(金属製)        1   

個

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】 

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 4   

ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ     0.4㎜-    2P                    

FEP内(PF･CD)                    7   
ｍ

【電線管類】    

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (16) 地中                      
(VE)            4   

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 6   

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 28㎜           
電線管 (PF単層) 5   

ｍ
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)     2   

ｍ

【電線管付属品】

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 2   
付)             個
FEP管            (30)  異種管接続材             
付属品          1   

個

【接地】        



鹿児島市

電気設備工事　細目別内訳 42
信号所新築 弱電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

接地            Ｃ種接地極　アース棒式          
1   

か所

計



鹿児島市

電気設備工事　科目別内訳 43
既存停留場等解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

解体            
1   

式
計



鹿児島市

電気設備工事　細目別内訳 44
既存停留場等解体 解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【撤去】        

引込開閉器盤撤去 図面参照                        
　（再使用なし） 1   

面
引込柱撤去      図面参照                        
　（再使用なし） 1   

本
分電盤Ｌ－１撤去 図面参照                        
　（再使用なし） 1   

面
端子盤撤去      図面参照                        
　（再使用なし） 1   

面
ﾌﾞﾛｯｸﾏﾝﾎｰﾙ撤去  800×800×800                   
　（再使用なし） 1   

基
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去     3.5mm2- 2C 管内                 
　（再使用なし） 39   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去     5.5mm2- 2C 管内                 
　（再使用なし） 45   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去      14mm2- 3C FEP内(PF･CD)         
　（再使用なし） 40   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去      22mm2- 3C FEP内(PF･CD)         
　（再使用なし） 40   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去      50mm2- 3C 管内                 
　（再使用なし） 6   

ｍ
厚鋼電線管撤去   (G22)                          
　（再使用なし） 14   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE42)                         
撤去            6   
　（再使用なし） ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE54)                         
撤去            18   
　（再使用なし） ｍ
波付硬質合成     (50)                           
樹脂管(FEP)撤去 81   
　（再使用なし） ｍ

電気設備工事  細目別内訳
既存停留場等解体 解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【高所作業車】  

高所作業車損料  ﾄﾗｯｸ架装 8～10m                 
1   

日

【処分】        

管球処分        HID200W                         
4   

参考：㈱勝利商会                本 発生材処分費
管球処分        MF250W                          

6   
参考：㈱勝利商会                本 発生材処分費

管球処分        FL40W                           
2   

参考：㈱勝利商会                本 発生材処分費
管球処分        FDL18W                          

4   
参考：㈱勝利商会                本 発生材処分費

管球処分運搬費  2t積級                          
0.1 

5.7km                           ｍ3
スクラップ費    鉄くず                          

267   物価10P777
kg

スクラップ費    １号銅線                        
ﾅｹﾞｯﾄ処理含む                   56   物価10P779

kg
廃棄物処分費    廃プラ                          

0.3 
参考：創友環境開発㈱            ｍ3 発生材処分費

同上運搬費      10t積級                         
0.3 

19.8km                          ｍ3

計



鹿児島市

機械設備工事　種目別内訳 45

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

信号所新築      
1   

式
既存停留場等解体

1   
式

計



鹿児島市

機械設備工事　科目別内訳 46
信号所新築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

冷暖房設備      
1   

式
給水設備        

1   
式

計



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 47
信号所新築 冷暖房設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【空調機器】    

空冷冷房専用ﾊﾟｯｹ 壁掛型　耐重塩害仕様            
ｰｼﾞｴｱｺﾝ         定格冷房能力：4.5kw             1   見積
PAC-1           ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ                      台

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾙｰﾑｴ 壁掛型　耐重塩害仕様            
ｱｺﾝ             定格冷房能力：2.2kw             1   見積
RAC-1           定格暖房能力：2.5kw             台

ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ                       

【換気機器】    

壁付空調換気扇  壁掛形　風量40m3/h              
2   見積

HEU-1           台

【室外機基礎】  

室外機基礎      150×150×600                   
4   物価10P251　積算10P367

個

【冷媒管】      

冷媒用           6.35外径(  1/4B) 液管          
断熱材被覆銅管  厚8mm                           8   

ｍ
冷媒用           9.52外径(  3/8B) ｶﾞｽ管         
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      4   

ｍ

機械設備工事  細目別内訳
信号所新築 冷暖房設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷媒用          12.7 外径(  1/2B) ｶﾞｽ管         
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      4   

ｍ
スリーブ復旧費  

1   
式

【冷媒管保温費】

保温化粧ｹｰｽ     100 × 70                       
(樹脂製)        8   

ｍ

【ドレン管】    

排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        25A    
炭素鋼鋼管(白)  7   

ｍ
スリーブ復旧費  

1   
式

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        40A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      11   
(VP)            ｍ
配管用防虫網     25A                            

2   
個

間接排水口       65A                            
2   

個
床上掃除口      COA  50A                        
(非防水形)      2   

個
掃除口用ｺﾝｸﾘｰﾄ巻

2   
か所



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 48
信号所新築 冷暖房設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ドレン管塗装】

配管用          露 出     25A                   
炭素鋼鋼管(白管) 7   
塗装            ｍ

【コア抜き】    

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜  88㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

【配線工事】    

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ     1.25mm2-  2C                    
ﾋﾟｯﾄ・天井                      5   

ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  3C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      8   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 8   

ｍ

【土工事】      

根切り(人力)    
3   

ｍ3
埋戻し          人 力 根切り土                  

-                               3   
ｍ3

機械設備工事  細目別内訳
信号所新築 冷暖房設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 49
信号所新築 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【器具】        

ﾎｰﾑ水栓(ｷｰ式)   F 7       ｷｰ式            13A   
1   

個
ﾋﾞﾆｰﾙ水栓柱     13φ*1,200H                     

1   
個

【給水配管】    

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            31   
(SGP-VD)        ｍ
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)    1   

個
弁ボックス      VC-1                            

1   見積
個

量水器取付費    13                              
1   

個
ボール式伸縮止水 20×13                          
栓              1   見積

個
水道メーター用逆 13                              
止弁            1   見積

個
量水器桝        機 械 MC-1( 450H)               

1   
組

埋設標識ｼｰﾄ     
31   

ｍ
埋設標示ﾃｰﾌﾟ    

31   
ｍ

地中埋設標      鉄 製                           
6   

個

機械設備工事  細目別内訳
信号所新築 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【土工事】      解体含む                        

土工機械運搬費  
1   

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      6   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      6   

ｍ3

【舗装取り壊し】 解体含む                        

舗装版切断      ｱｽﾌｧﾙﾄ5cm                       
43   

ｍ
舗装取り壊し    機械(BH0.2m3)　10cm以下　ｱｽﾌｧﾙﾄ 

10   
㎡

【審査費】      

鹿児島市水道局給 新設　20mm以下                  
水装置　設計審査 1   

か所 率対象外
鹿児島市水道局給 現場確認を要しない　20mm以下    
水装置　工事検査 1   

か所 率対象外

計



鹿児島市

機械設備工事　科目別内訳 50
既存停留場等解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

衛生器具設備    
1   

式
給排水設備      

1   
式

計



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 51
既存停留場等解体 衛生器具設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

撤去            和風便器                        
2   

個
撤去            小便器                          

1   
個

撤去            洗面器                          
2   

個
撤去            化粧棚                          

2   
個

撤去            手すり                          
3   

個

計

機械設備工事  細目別内訳
既存停留場等解体 給排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【給水設備】    

撤去            水度ﾒｰﾀｰ30mm                    
1   

※水道局へ返納                  個
撤去            VD40　屋外埋設                  

13   
ｍ

撤去            水栓                            
2   

個
撤去            水度ﾒｰﾀｰ20mm                    

1   
※水道局へ返納                  個

配管切断        配管切断  20A 保温無            
(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所
キャップ止め    20                              

1   物価10P676　積算10P840
か所 床下掃除口40

【排水設備】    

配管切断        配管切断 100A 保温無            
(樹脂管類)      1   
･手間のみ       か所
キャップ止め    100                             

1   物価10P676　積算10P836
か所 床下掃除口100

【審査費】      

鹿児島市水道局給 撤去                            
水装置　設計審査 1   

か所 率対象外
鹿児島市水道局給 撤去                            
水装置　工事検査 1   

か所 率対象外



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 52
既存停留場等解体 給排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鹿児島市水道局排 撤去                            
水装置　設計審査 1   

か所 率対象外
鹿児島市水道局給 撤去                            
水装置　工事検査 1   

か所 率対象外

計



鹿児島市

共通仮設費(積上)　明細 53

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

（新築工事）    

仮囲い          設置･撤去･供用1日賃料･基本料    
修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m      125   
日間 237日間                    ｍ

仮囲い運搬費    仮囲鉄板 H=2.0m                 
125   

ｍ
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W9.0m×H1.8m          

7.9か月                         1   
か所

建方用機械器具費 20̃22 t 吊り                    
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ        7   
賃料､ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ費用､燃料費含む     日

列車見張員      
119   見積

日
重機械指揮者    

53   見積
日

交通誘導員      所定8時間                       
176   

日
揮発性有機化合物 一般（５品目）                  
室内濃度測定費用 1   

室
【夜間作業】    

建方用機械器具費 20t 吊り                        
(夜間)          油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ        5   物価10P791,積算10P285

賃料､ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ費用､燃料費含む     日
所定8時間　うち深夜6時間程度    

重機械指揮者    
(夜間)          15   見積

日
交通誘導員      所定8時間　うち深夜6時間程度    
(夜間)          48   

日
計

産廃税相当額  明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産廃税相当額    
1   

式
計



No.1/8工事名： 鹿児島市交通局鹿児島駅前停留場上屋ほか新築工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

列車見張員







 日 16,200

重機械指揮者







 日 18,900

重機械指揮者

(夜間)





 日 28,300

【 停留場新築 】

　　鉄骨

工場加工組立




H型 構造(一般)


 ｔ 99,000

建て方




H型 構造(一般)


 ｔ 14,400

建て方(夜間)




H型 構造(一般)


 ｔ 22,000

鋼材運搬費

(夜間)


10  km


 ｔ 9,900

JIS形高力

ﾎﾞﾙﾄ締付

(夜間)

4,000本 以上


 本 270

　　防水

ｼｰﾘﾝｸﾞ(夜間)




丸環取合

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10
 ｍ 660

ｼｰﾘﾝｸﾞ(夜間)




ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取合

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10
 ｍ 660

ｼｰﾘﾝｸﾞ(夜間)




防風ﾊﾟﾈﾙ下端

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10
 ｍ 810

ｼｰﾘﾝｸﾞ(夜間)




防風ﾊﾟﾈﾙ枠内

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10
 ｍ 660

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/8工事名： 鹿児島市交通局鹿児島駅前停留場上屋ほか新築工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　屋根及びとい

屋根

鋼板縦ﾊｾﾞ葺き


ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 厚0.6

ﾌｯ素系焼付塗装
 ㎡ 6,120

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ







 ㎡ 720

野地板




硬質木片ｾﾒﾝﾄ板 厚18 塗装品


 ㎡ 5,220

棟包み




屋根同材 下地共


 ｍ 5,850

隅棟包み




屋根同材 下地共


 ｍ 5,850

軒先唐草




屋根同材


 ｍ 2,700

軒先水切




屋根同材


 ｍ 3,420

箱樋




W330×H200程度 焼付塗装

ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ 厚0.4 受金物共
 ｍ 6,120

落し口




φ100 防塵網共


 か所 6,300

屋根

鋼板縦ﾊｾﾞ葺き

(夜間)

ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 厚0.6

ﾌｯ素系焼付塗装
 ㎡ 7,380

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

(夜間)





 ㎡ 900

野地板

(夜間)


硬質木片ｾﾒﾝﾄ板 厚18 塗装品


 ㎡ 5,580

棟包み

(夜間)


屋根同材 下地共


 ｍ 6,300

隅棟包み

(夜間)


屋根同材 下地共


 ｍ 6,300

軒先唐草

(夜間)


屋根同材


 ｍ 2,880

軒先水切

(夜間)


屋根同材


 ｍ 3,600

箱樋

(夜間)


W330×H200程度 焼付塗装

ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ 厚0.4 受金物共
 ｍ 7,200

落し口

(夜間)


φ100 防塵網共


 か所 6,300



No.3/8工事名： 鹿児島市交通局鹿児島駅前停留場上屋ほか新築工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　金属

屋根

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用丸環


ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304)

100φ 屋根面設置用
 か所 22,500

柱型足回り

ｱﾙﾐ水切


ｱﾙﾐ t0.4

W=60程度
 ｍ 3,150

柱型ｱﾙﾐ化粧ﾊﾟﾈﾙ




ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0加工 ﾌｯ素樹脂焼付塗装

□型 W600×D600×H6,300

下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共

か所 639,000

梁型ｱﾙﾐ化粧ﾊﾟﾈﾙ




ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0加工 ﾌｯ素樹脂焼付塗装

U型 W600×H645･900

下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共

ｍ 99,900

内線電話･

小道具BOX


ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0加工 ﾌｯ素樹脂焼付塗装

BOX: W245.4×D164.8×H500
 か所 40,500

扉:W279×H536
内部背面:化粧ﾍﾞﾆﾔ t12 共

軒先幕板

化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ


溶融55%

ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t0.4加工

型 W265×H370

ｍ 4,680

ﾌｯ素樹脂焼付塗装
下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共

7通

軒先幕板

化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ

溶融55%

ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t0.4加工

型 W365×H370

ｍ 7,650

ﾌｯ素樹脂焼付塗装
下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共

同上出隅ｺｰﾅｰ加工




型 W265(365)×H370  90°


 か所 8,100

笠木化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ




溶融55%

ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t0.4加工

┌┐型 W=225  ﾌｯ素樹脂焼付塗装

ｍ 4,050

下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共

同上出隅ｺｰﾅｰ加工




┌┐型 W=225  90°


 か所 5,400

防風ﾊﾟﾈﾙ枠




□-125×125×3.2

(溶融亜鉛ﾒｯｷ処理)+

ｱﾙﾐ枠(焼付塗装) W5,350×H5,450

か所 1,044,000

防風ﾊﾟﾈﾙ枠




□-125×125×3.2

(溶融亜鉛ﾒｯｷ処理)+

ｱﾙﾐ枠(焼付塗装) W5,400×H5,450

か所 1,044,000

防風ﾊﾟﾈﾙ枠




□-125×125×3.2

(溶融亜鉛ﾒｯｷ処理)+

ｱﾙﾐ枠(焼付塗装) W5,400×H1,650

か所 441,000

防風ﾊﾟﾈﾙ枠




□-125×125×3.2

(溶融亜鉛ﾒｯｷ処理)+

ｱﾙﾐ枠(焼付塗装) W5,850×H1,650

か所 486,000



No.4/8工事名： 鹿児島市交通局鹿児島駅前停留場上屋ほか新築工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

透明ﾎﾟﾘｶｰ

ﾎﾞﾈｰﾄﾊﾟﾈﾙ


厚5.0  (2.2~4.6㎡/枚)


 ㎡ 19,200

柱型ｱﾙﾐ化粧ﾊﾟﾈﾙ

(夜間)


ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0加工 ﾌｯ素樹脂焼付塗装

□型 W600×D600×H6,300

下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共

か所 702,900

梁型ｱﾙﾐ化粧ﾊﾟﾈﾙ

(夜間)


ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0加工 ﾌｯ素樹脂焼付塗装

U型 W600×H645･900

下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共

ｍ 109,800

軒先幕板

化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ

(夜間)

溶融55%

ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t0.4加工

型 W265×H370

ｍ 6,750

ﾌｯ素樹脂焼付塗装
下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共

7通　軒先幕板

化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ

(夜間)

溶融55%

ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t0.4加工

型 W365×H370

ｍ 7,650

ﾌｯ素樹脂焼付塗装
下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共

同上出隅ｺｰﾅｰ加工

(夜間)


型 W265(365)×H370  90°


 か所 8,100

笠木化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ

(夜間)


溶融55%

ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t0.4加工

┌┐型 W=225  ﾌｯ素樹脂焼付塗装

ｍ 6,300

下地L-30×30×5･目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共

同上出隅ｺｰﾅｰ加工

(夜間)


┌┐型 W=225  90°


 か所 5,400

防風ﾊﾟﾈﾙ枠

(夜間)


□-125×125×3.2

(溶融亜鉛ﾒｯｷ処理)+

ｱﾙﾐ枠(焼付塗装) W5,850×H5,450

か所 1,098,000

防風ﾊﾟﾈﾙ枠

(夜間)


□-125×125×3.2

(溶融亜鉛ﾒｯｷ処理)+

ｱﾙﾐ枠(焼付塗装) W14,800×H1,200

か所 648,000

透明ﾎﾟﾘｶｰ

ﾎﾞﾈｰﾄﾊﾟﾈﾙ

(夜間)

厚5.0  (2.2~4.6㎡/枚)


 ㎡ 28,800

ﾊﾟﾈﾙ押えｼｰﾘﾝｸﾞ

(夜間)


樹脂板用 W5.5×D8程度

ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ
 ｍ 580

　　塗装

ﾌｯ素樹脂塗装




溶融亜鉛ﾒｯｷ面 素地ごしらえ

錆止塗料塗り共
 ㎡ 3,600

ﾌｯ素樹脂塗装

(夜間)


溶融亜鉛ﾒｯｷ面 素地ごしらえ

錆止塗料塗り共
 ㎡ 4,590

　　仕上ﾕﾆｯﾄ



No.5/8工事名： 鹿児島市交通局鹿児島駅前停留場上屋ほか新築工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

天井

防鳥ﾈｯﾄ張り


ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾖﾘ線6φﾈｯﾄ @37.5

W5,450×D7,300 端部ﾜｲﾔｰ･ﾌｯｸ共

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ側防鳥ｸﾘｯﾌﾟ用補強ﾌﾟﾚｰﾄ共

枚 161,100

天井

防鳥ﾈｯﾄ張り


ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾖﾘ線6φﾈｯﾄ @37.5

W5,700×D7,300 端部ﾜｲﾔｰ･ﾌｯｸ共

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ側防鳥ｸﾘｯﾌﾟ用補強ﾌﾟﾚｰﾄ共

枚 168,400

天井

防鳥ﾈｯﾄ張り


ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾖﾘ線6φﾈｯﾄ @37.5

W6,050×D7,300 端部ﾜｲﾔｰ･ﾌｯｸ共

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ側防鳥ｸﾘｯﾌﾟ用補強ﾌﾟﾚｰﾄ共

枚 178,900

同上人通口




(人通口用ﾈｯﾄ非固定部分)

ｽﾃﾝﾚｽｽﾅｯﾌﾟﾌｯｸ留め
 か所 2,250

S-01

SUS切文字ｻｲﾝ

(夜間)

SUSﾁｬﾝﾈﾙ箱文字加工 焼付塗装仕上

W3,750×H360･320×D50

表示面:乳半ｱｸﾘﾙ板 t5.0 LED内照式

か所 510,300

S-02

局章ｻｲﾝ

(夜間)

樹脂文字+ﾌﾛｽﾄﾌﾞﾗｯｸ表面処理

W300×H300×D15
 か所 133,200

S-03

ｼｰﾄ切文字ｻｲﾝ

(夜間)

W2,000×H710 (文字H=380･180)


 か所 40,500

天井

防鳥ﾈｯﾄ張り

(夜間)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾖﾘ線6φﾈｯﾄ @37.5

W6,050×D7,300 端部ﾜｲﾔｰ･ﾌｯｸ共

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ側防鳥ｸﾘｯﾌﾟ用補強ﾌﾟﾚｰﾄ共

枚 189,000

同上人通口

(夜間)


(人通口用ﾈｯﾄ非固定部分)

ｽﾃﾝﾚｽｽﾅｯﾌﾟﾌｯｸ留め
 か所 2,700

S-02

局章ｻｲﾝ

(夜間)

樹脂文字+ﾌﾛｽﾄﾌﾞﾗｯｸ表面処理

W300×H300×D15
 か所 151,200

　　外構

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋




110度開閉 桝幅500角用 細目 枠付


 か所 10,800

ｺﾝｸﾘｰﾄ雨水桝




既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝

外寸W540×D540×H540  材工共
 か所 10,900

同上用

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋


細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

540×540用 枠付
 か所 20,700

【 信号所新築 】

　　金属

ﾁｰｽﾞ




硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)

径75
 か所 2,340

ｷｬｯﾌﾟ




硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)

径75
 か所 2,070

OAﾌﾛｱｰ用上り框




ｽﾃﾝﾚｽ製

W50×H150 L=1,205+515 (L型平面)
 か所 27,900



No.6/8工事名： 鹿児島市交通局鹿児島駅前停留場上屋ほか新築工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　建具

AD-1

親子開き戸


ｽﾃﾝﾚｽ下枠共

W950×H2000
 か所 113,700

AD-2

片開き戸


ｽﾃﾝﾚｽ下枠共

W600×H2000
 か所 78,900

AD-2´

片開き戸


ｽﾃﾝﾚｽ下枠共

W800×H2000
 か所 84,100

AW-1

引違い窓


W1500×H1000


 か所 39,900

AW-2

FIX窓


W790×H1000


 か所 8,540

WD-1

片開き戸


W700×H2,000


 か所 49,800

　　塗装

ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装




ｺﾝｸﾘｰﾄ面


 ㎡ 4,320

　　内外装

OAﾌﾛｱｰ下地




H=300


 ㎡ 43,000

　　外構

ｺﾝｸﾘｰﾄ雨水桝




既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝

外寸W540×D540×H540  材工共
 か所 10,900

同上用

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋


細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

540×540桝用 枠付
 か所 20,700

【 既存停留場等解体 】

　　停留場解体

外装材とりこわし




屋根ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ等 集積共


 ㎡ 450

外装材とりこわし




庇屋根ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 集積共


 ㎡ 450

外装材とりこわし




外壁ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ等 集積共


 ㎡ 450

金属製建具撤去




集積共


 ㎡ 1,610



No.7/8工事名： 鹿児島市交通局鹿児島駅前停留場上屋ほか新築工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ﾍﾞﾝﾁ撤去




上台:ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ

脚等:ｱﾙﾐ合金鋳物

W1500*D600*H750 運搬･処分共

か所 10,300

看板-1撤去




板面:ｱﾙﾐ複合板t3.0

+NJｼｰﾄ貼 板枠:ｱﾙﾐ製

看板-1脚:ｱﾙﾐ合金鋳物

か所 8,550

580角*H2450(600+1850)
運搬･処分共

看板-2撤去




板面:ｱﾙﾐ複合板t3.0

+NJｼｰﾄ貼 ﾌﾚｰﾑ:ｱﾙﾐ板 35*35

看板-2支柱:ｽﾃﾝﾚｽ 口75*75 HL

か所 8,550

看板:W1400*H600､支柱H1700
運搬･処分共

鉄骨造建物

上屋解体

(夜間)

鋼材量67.7㎏/㎡

鉄骨ｶｯﾀｰ主体
 ㎡ 4,050

外装材とりこわし


(夜間)

屋根ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ等

集積共
 ㎡ 640

ｽﾃﾝﾚｽ軒樋撤去


(夜間)

糸幅≒400 集積共


 ｍ 850

縦樋撤去


(夜間)

鋼管 集積共


 ｍ 850

外装材とりこわし


(夜間)

外壁ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ等

集積共
 ㎡ 640

　　信号所解体

外装材とりこわし




ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ波板 集積共


 ㎡ 450

木製建具撤去




集積共


 ㎡ 910

金属製建具撤去




集積共


 ㎡ 1,610

間仕切壁下地撤去




集積共


 ㎡ 390

　　公衆便所解体

金属製建具撤去




集積共


 ㎡ 1,610

【 停留場新築 】

　　構内線路



No.8/8工事名： 鹿児島市交通局鹿児島駅前停留場上屋ほか新築工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

引込開閉器・保安

器盤

（材料のみ）

図面参照


 面 1,184,400

ﾌﾞﾛｯｸﾏﾝﾎｰﾙ


（材料のみ）

機械堀 900*900*900  中荷重

耐ｽﾘｯﾌﾟ型
 基 118,500

嵩上げ調整ﾘﾝｸﾞ

（材料費）

600φ　H=100


 個 8,000

【 信号所新築 】

　　電灯設備

分電盤　Ｌ－１


（材料のみ）

図面参照


 面 399,000

　　冷暖房設備

空冷冷房専用ﾊﾟｯｹ

ｰｼﾞｴｱｺﾝ

PAC-1（材料のみ）

壁掛型　耐重塩害仕様

定格冷房能力：4.5kw

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

台 417,400

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾙｰﾑｴ

ｱｺﾝ

RAC-1（材料のみ）

壁掛型　耐重塩害仕様

定格冷房能力：2.2kw

定格暖房能力：2.5kw

台 190,900

ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ

壁付空調換気扇


HEU-1（材料のみ）

壁掛形　風量40m3/h


 台 24,500

　　給水設備

弁ボックス


（材料のみ）

VC-1


 個 17,400

ボール式伸縮止水

栓

（材料のみ）

20×13


 個 7,720

水道メーター用逆

止弁

（材料のみ）

13


 個 2,490


