

令和元年度の発注見通しの公表について(建設工事:2回目)

令和元年7月16日
交通局 経理課

鹿児島市交通局における令和元年度の工事等の発注の見通しを次のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は令和元年7月16日現在であるため、実際に発注する工事等
がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

令和元年度発注見通しの公表について（2回目）

発注機関	担当部署1	担当部署3	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
231鹿児島市	交通局	電車事業課	併用軌道舗装改修工事（市道中央通線）（仮称）	鹿児島市小川町	約3ヶ月	舗装工事	市道中央通線における軌道敷内の舗装改修工事	通常型指名競争入札	第2四半期	変更
232鹿児島市	交通局	電車事業課	南鹿児島駅前停留場（下り）上屋改修工事	南鹿児島駅前停留場構内	約3ヶ月	建築一式工事	停留場上屋の補強等の改修工事	通常型指名競争入札	第2四半期	変更
233鹿児島市	交通局	電車事業課	鹿児島駅前停留場整備事業に伴う電車線仮設及び撤去工事	鹿児島市浜町ほか	約6ヶ月	電気工事	電車線の仮設・撤去を行う工事	通常型指名競争入札	第2四半期	
234鹿児島市	交通局	電車事業課	鹿児島駅前停留場整備事業に伴う信号設備仮設及び撤去工事	鹿児島市浜町ほか	約6ヶ月	電気工事	信号設備の仮設・撤去を行う工事	通常型指名競争入札	第2四半期	
235鹿児島市	交通局	電車事業課	渡り線分岐器敷設工事（仮称）	鹿児島市山下町ほか	約4ヶ月	土木一式工事	渡り線分岐器を敷設する工事	通常型指名競争入札	第2四半期	
236鹿児島市	交通局	電車事業課	桜島橋通停留場仮設工事（仮称）	鹿児島市小川町	約4ヶ月	土木一式工事	停留場の仮設整備を行う工事	通常型指名競争入札	第2四半期	
237鹿児島市	交通局	電車事業課	鹿児島駅前停留場軌道撤去工事（仮称）	鹿児島市浜町	約4ヶ月	土木一式工事	停留場及び軌道施設の撤去を行う工事	通常型指名競争入札	第2四半期	
238鹿児島市	交通局	電車事業課	唐湊停留場改良工事	鹿児島市郡元一丁目	約7ヶ月	土木一式工事	停留場を拡張・延長する改良工事	通常型指名競争入札	第2四半期	
239鹿児島市	交通局	電車事業課	併用軌道改良工事（郡元電停交差点その3）	鹿児島市郡元三丁目ほか	約4ヶ月	土木一式工事	郡元電停交差点の軌道改良工事	一般競争入札（制限付）	第3四半期	