
              鹿　児　島　市　交　通　局

頁 -

部

長

課

長

係

長

照

査

設

計

見　積　用　閲　覧　書 設計担当課 設計

費目コード
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サブ事業コード
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町コード

施行理由

前払金の有無 工　　期 日間 （ 年 月 日 まで） 設計者職氏名 印

0001

               電車事業課               

運輸技師  上靏　公嗣          

令和 　２ 　９ 　　 　３９

鹿児島市　浜町                          R02KIDO-02

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う軌道施設新設工事              
              

　　　 令和 　３ 　３ １２有

02-02000000001-40

0



鹿　児　島　市　交　通　局              

工　　　事　　　概　　　要

起債対象設計額 円 （ ） 道路格付けコード

この工事は鹿児島県制定の土木工事共通仕様書および特記仕様書により施工しなければならない。

頁 -0002

工事延長　　Ｌ＝７５．６ｍ、停留場面積　Ａ＝５９２㎡        
                                                            
【補助事業】                                                
軌道部舗装版撤去工一式、車道部舗装版撤去工一式、            
既設軌道撤去工一式、擁壁工一式、境界コンクリート工一式、    
レール加工工一式、軌道敷設工一式、停留場新設工一式、        
軌道部舗装工一式、車道部舗装工一式、仮設工（夜間）一式、    
仮設工一式                                                  
【単独事業】                                                
舗装版撤去工一式、仮組立工一式、制振軌道工一式、舗装工一式、
仮設工（夜間）一式、仮設工一式                              

02-02000000001-40

0



鹿　児　島　市　交　通　局              

工 事 等 設 計 書

頁 -

設計書総括情報

事　務　所　名

設　計　書　名

事　　業　　名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

適用単価区分

単価適用地区

単 価 適 用 日

積算条件／諸経費情報 【 当　世　代 】 【 前　世　代 】

0003

交通局                  

実施設計書      

                                                

A 公共　              

1 実施単価    

01 鹿児島市①・鹿児島④                    

０ 令和  ２年  ７月１５日                                                 

前払率（％）            
工種                    
施工地域                
現場環境改善費          
消費税税率              
契約保証                
港漁海上輸送補正        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

４０ ％                                           
０４　　道路改良                                  
０７　　市街地(DID)その他                         
０１　　計上有り（市街地）                        
０４　　消費税税率：１０％                        
０１　　金銭的保証を要す                          
０１　　補正無                                    
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

02-02000000001-40

0



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0004

02-02000000001-40 鹿　児　島　市　交　通　局              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本工事費＊＊ X1000      

補助事業
レベル１

         1     
          
    式    

Y1001      

工種明細0001号表　　
単独事業

レベル１

         1     
          
    式    

Y1002      

工種明細0014号表　　
＊＊直接工事費＊＊

現場環境改善費

    式    

Z0010      

共通仮設費（
率分）

    式    
＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

    式    



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0005

02-02000000001-40 鹿　児　島　市　交　通　局              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊現場管理費計＊＊

＊＊工事原価＊＊

一般管理費

    式    
契約保証費

    式    
＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊

消費税相当額

    式    
＊＊請負工事費＊＊

工事価格計



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0006

02-02000000001-40 鹿　児　島　市　交　通　局              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
消費税相当額
計

    式    
請負工事費計



工 種 明 細 表 0 0007
工種明細0001号表　　

補助事業

Y1001      
レベル１

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
軌道部舗装版撤去工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2001      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        
工種明細0002号表　　

車道部舗装版撤去工
レベル２

         1     
          
    式    

Y2002      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        
工種明細0003号表　　

既設軌道撤去工
レベル２

         1     
          
    式    

Y2003      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        
工種明細0004号表　　

擁壁工
レベル２

         1     
          
    式    

Y2004      

工種明細0005号表　　
境界コンクリート工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2005      

工種明細0006号表　　
レール加工工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2006      

工種明細0007号表　　
軌道敷設工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2007      

工種明細0008号表　　
停留場新設工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2008      

工種明細0009号表　　
軌道部舗装工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2009      

工種明細0010号表　　



工 種 明 細 表 0 0008
工種明細0001号表　　

補助事業

Y1001      
レベル１

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
車道部舗装工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2010      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        
工種明細0011号表　　

仮設工（夜間）
レベル２

         1     
          
    式    

Y2011      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        
工種明細0012号表　　

仮設工
レベル２

         1     
          
    式    

Y2012      

工種明細0013号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0009
工種明細0002号表　　

軌道部舗装版撤去工

Y2001      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
アスファルト舗装版撤去
15cmを超え40cm以下，無し
有り　不要　軌道部

    ㎡            57     

SQZ184     0 020715                                  

施工内訳0-0001号表　　
殻運搬（アスファルト舗装版撤去）
運搬距離3.3km，DID有り　軌道部
機械積込（騒音対策不要 t＝15cm超）

    m3            10     

SQ101      0 020715                                  

施工内訳0-0002号表　　
基層コンクリート撤去
15cm以下，無し
有り　不要

    ㎡           150     

SQZ184     0 020715                                  

施工内訳0-0003号表　　
舗装境界ブロック撤去
処分

    ｍ            17     

SQ172      0 020715                                  

施工内訳0-0004号表　　
殻運搬（基層コンクリート撤去）
運搬距離9.6km，DID有り
機械積込（騒音対策不要 t＝15cm以下）
舗装境界ブロック含む     m3            19     

SQ101      0 020715                                  

施工内訳0-0005号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

産業廃棄物受入料
アスファルト塊（掘削）
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
参考：南生建設㈱　ｻﾃﾗｲﾄｾﾝﾀｰ鹿児島     m3            10     

S9910      0 020715                                  *

施工内訳0-0006号表　　
産業廃棄物受入料
コンクリート塊（無筋）
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
参考：㈲千代森工業　公単     m3            19     

S9910      0 020715                                  *

施工内訳0-0007号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0010
工種明細0002号表　　

軌道部舗装版撤去工

Y2001      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0011
工種明細0003号表　　

車道部舗装版撤去工

Y2002      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
アスファルト舗装版切断
15cm以下

    ｍ            98     

SQZ185     0 020715                                  

施工内訳0-0008号表　　
アスファルト舗装版撤去
15cm以下，無し
有り　不要

    ㎡            69     

SQZ184     0 020715                                  

施工内訳0-0009号表　　
殻運搬（舗装版破砕）
運搬距離3.3km，DID有り　車道部
機械積込（騒音対策不要 t＝15cm以下）

    m3             6     

SQ101      0 020715                                  

施工内訳0-0010号表　　
床掘り（路盤掘削積込）
土砂，上記以外(小規模)
，

    m3            10     

SQZ012     0 020715                                  

施工内訳0-0011号表　　
土砂運搬
運搬距離8.4km，DID有り
積込機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

    m3            10     

SQ002      0 020715                                  

施工内訳0-0012号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

産業廃棄物受入料
アスファルト塊（掘削）
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
参考：南生建設㈱　ｻﾃﾗｲﾄｾﾝﾀｰ鹿児島     m3             6     

S9910      0 020715                                  *

施工内訳0-0006号表　　
土砂処分
㈱北建
薬草の森埋立造成工事

    m3            10     

F0001      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0012
工種明細0003号表　　

車道部舗装版撤去工

Y2002      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0013
工種明細0004号表　　

既設軌道撤去工

Y2003      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
レールガス切断
50kgNレール
夜間

   箇所            7     

V0301      0 020715                                  

施工内訳0-0013号表　　
レール切断
50kgNレール　レール切断機
夜間

    口             4     

V0302      0 020715                                  

施工内訳0-0014号表　　
軌道撤去
50㎏Nレール

    ｍ            36.9   

V0303      0 020715                                  

施工内訳0-0015号表　　
発生軌条積込運搬
10ｔセルフ　運搬距離5.0km以内
夜間

    ｔ             6.4   

F0302      0

発生枕木撤去積込
木枕木
夜間

    m3             6     

F0303      0

発生枕木廃材運搬
運搬距離9.3㎞
夜間

    m3             6     

F0304      0

床掘り（道床砕石・路盤・路床掘削積込）
土砂，上記以外(小規模)
，

    m3            80     

SQZ012     0 020715                                  

施工内訳0-0016号表　　
土砂運搬
運搬距離8.4km，DID有り
積込機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

    m3            80     

SQ002      0 020715                                  

施工内訳0-0012号表　　
構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工
対策　不要

    m3             5     

S7031      0 020715                                  

施工内訳0-0017号表　　



工 種 明 細 表 0 0014
工種明細0004号表　　

既設軌道撤去工

Y2003      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
殻運搬（ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし）
運搬距離9.6km，DID有り
機械積込

    m3             5     

SQ101      0 020715                                  

施工内訳0-0018号表　　
＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外

    式             1     

#0046      
A=1,B=1,C=6                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

レール等処分
有価売却
ヘビーＨ１

    ｔ             6.4   

T9900      0

＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

産業廃棄物受入料
産業廃棄物木くず（まくらぎ）　焼却施設
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
参考：光建設㈱　公単     m3             6     

S9910      0 020715                                  *

施工内訳0-0019号表　　
土砂処分
㈱北建
薬草の森埋立造成工事

    m3            80     

F0001      0

産業廃棄物受入料
コンクリート塊（無筋）
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
参考：㈲千代森工業　公単     m3             5     

S9910      0 020715                                  *

施工内訳0-0007号表　　
＊産廃税相当額（直工内）＊

    式             1     

#0047      
A=1,B=1,C=7                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

産業廃棄物税相当額
木まくらぎ焼却処分
焼却施設搬入
公共事業設計単価表     ｔ             3     

W0001      



工 種 明 細 表 0 0015
工種明細0004号表　　

既設軌道撤去工

Y2003      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0016
工種明細0005号表　　

擁壁工

Y2004      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
床掘り
土砂，上記以外(小規模)
，

    m3            50     

SQZ012     0 020715                                  

施工内訳0-0020号表　　
１号擁壁工

    式             1     

V0401      0 020715                                  

施工内訳0-0021号表　　
２号擁壁工

    式             1     

V0402      0 020715                                  

施工内訳0-0025号表　　
埋戻し
上記以外(小規模)
土砂，

    m3            20     

SQZ016     0 020715                                  

施工内訳0-0028号表　　
土砂運搬
運搬距離8.4km，DID有り
積込機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

    m3            31     

SQ002      0 020715                                  

施工内訳0-0029号表　　
張りコンクリート工
バックホウ（-1.0≦H≦1.0かつ1.0<W≦2.0）

    式             1     

S1421      0 020715                                  

施工内訳0-0030号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

土砂処分
㈱北建
薬草の森埋立造成工事

    m3            31     

F0001      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0017
工種明細0006号表　　

境界コンクリート工

Y2005      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
基礎砕石
RC-40，ｔ＝7.5cm超12.5cm以下

    ㎡            67     

SQ033      0 020715                                  

施工内訳0-0022号表　　
一般型枠
小型構造物
境界ブロック（一般軌道区間）

    ㎡            16     

SQZ104     0 020715                                  

施工内訳0-0035号表　　
境界ブロック人力打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し
一般養生，現場内小運搬無し，小型構造物
境界ブロック（一般軌道区間）     m3             1     

SQ102      0 020715                                  

施工内訳0-0036号表　　
一般型枠
小型構造物
境界ﾌﾞﾛｯｸ・境界ｺﾝｸﾘｰﾄ（停留場区間）

    ㎡           346     

SQZ104     0 020715                                  

施工内訳0-0037号表　　
境界ﾌﾞﾛｯｸｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し
打設量 10～100m3/日，一般養生
圧送管追加距離 無し　停留場区間     m3            31     

SQ102      0 020715                                  

施工内訳0-0038号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0018
工種明細0007号表　　

レール加工工

Y2006      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
新レール切断
50kgNレール　レール切断機
昼間

    口            45     

V0601      0 020715                                  

施工内訳0-0039号表　　
レール穴あけ加工
継目、間隔材
昼間

    穴           334     

V0602      0 020715                                  

施工内訳0-0040号表　　
レール曲げ加工
４００≧Ｒ

    ｍ           193     

V0603      0 020715                                  

施工内訳0-0041号表　　
ガードレール斜切加工

   箇所            6     

F0610      0

ガードレール組立

    ｍ            75.8   

F0611      0

軌道材料費

    式             1     

V0604      0 020715                                  

施工内訳0-0042号表　　
＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外

    式             1     

#0046      
A=1,B=1,C=6                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

レール等処分
有価売却
ヘビーＨ１

    ｔ             0.7   

T9900      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0019
工種明細0008号表　　

軌道敷設工

Y2007      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
路床工

    m3            20     

V0709      0 020715                                  

施工内訳0-0043号表　　
路盤工
再生砕石 RC-40
１層施工

    ㎡           476     

SQ150      0 020715                                  

施工内訳0-0044号表　　
道床砕石敷設

    m3            85     

V0701      0 020715                                  

施工内訳0-0045号表　　
軌道材料運搬

    式             1     

V0710      0 020715                                  

施工内訳0-0047号表　　
タイプレート敷設

    枚           112     

V0716      0 020715                                  

施工内訳0-0054号表　　
軌道敷設
50kgNレール　木まくらぎ
まくらぎ配列含む

    ｍ           153     

V0702      0 020715                                  

施工内訳0-0055号表　　
軌道整備
50kgNレール
地固め後総突固め含む
直線区間     ｍ           124     

V0705      0 020715                                  

施工内訳0-0056号表　　
通り整正その他
50kgNレール　木まくらぎ
地固め後総突固め含む
直線区間     ｍ           124     

V0706      0 020715                                  

施工内訳0-0057号表　　
軌道整備
50kgNレール
地固め後総突固め含む
曲線区間（R<800ｍ）     ｍ            29.7   

V0707      0 020715                                  

施工内訳0-0058号表　　



工 種 明 細 表 0 0020
工種明細0008号表　　

軌道敷設工

Y2007      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
通り整正その他
50kgNレール　木まくらぎ
地固め後総突固め含む
曲線区間（R<800ｍ）     ｍ            29.7   

V0708      0 020715                                  

施工内訳0-0059号表　　
継目板撤去
50kgNレール
昼間

    組            16     

V0704      0 020715                                  

施工内訳0-0060号表　　
レール溶接
50kgNレール　昼間
全周溶接

   箇所           16     

F0701      0

レール溶接
50kgNレール　昼間
頭部溶接

   箇所           11     

F0702      0

継目板撤去
50kgNレール
夜間

    組             2     

V0718      0 020715                                  

施工内訳0-0061号表　　
レール溶接
50kgNレール　夜間
全周溶接

   箇所            2     

F0704      0

レール溶接
50kgNレール　夜間
頭部溶接

   箇所           13     

F0705      0

車止め設置
50㎏Nレール

    組             3     

V0717      0 020715                                  

施工内訳0-0062号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0021
工種明細0009号表　　

停留場新設工

Y2008      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
埋戻工

    m3           180     

V0804      0 020715                                  

施工内訳0-0063号表　　
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

    ㎡            61     

SQZ104     0 020715                                  

施工内訳0-0064号表　　
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し
打設量 10～100m3/日，一般養生
圧送管追加距離 無し     m3            63     

SQ102      0 020715                                  

施工内訳0-0065号表　　
タイル設置工
磁器質タイル　18㎜厚　300角

    ㎡           314     

V0801      0 020715                                  

施工内訳0-0066号表　　
タイル材料費
磁器質タイル
視覚障害者誘導用ブロック

    式             1     

V0802      0 020715                                  

施工内訳0-0067号表　　
転落防止柵設置工
コンクリート建込　　　　　　　　　　　　
ビーム式（支柱間隔１ｍ）　　　　　　　　

    ｍ             2     

S8402      0 020715                                  

施工内訳0-0068号表　　
転落防止柵設置工
コンクリート建込　　　　　　　　　　　　
ビーム式（支柱間隔１．５ｍ）　　　　　　

    ｍ             3     

S8402      0 020715                                  

施工内訳0-0069号表　　
ベンチ設置

    基             2     

V0803      0 020715                                  

施工内訳0-0070号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0022
工種明細0010号表　　

軌道部舗装工

Y2009      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
排水ピット型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

    ㎡             6     

SQZ104     0 020715                                  

施工内訳0-0071号表　　
基層ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し
打設量 10～100m3/日，一般養生
圧送管追加距離 無し     m3            46     

SQ102      0 020715                                  

施工内訳0-0072号表　　
アスファルト舗装（基層）
ｔ＝51ｍｍ，粗粒度As(再生) 車道部
密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)     ㎡           256     

SQ155      0 020715                                  

施工内訳0-0073号表　　
アスファルト舗装（中間層）
ｔ＝60ｍｍ，粗粒度As(再生) 車道部
密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)     ㎡           256     

SQ155      0 020715                                  

施工内訳0-0074号表　　
アスファルト舗装（表層）
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 車道部
密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)     ㎡           256     

SQ155      0 020715                                  

施工内訳0-0075号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0023
工種明細0011号表　　

車道部舗装工

Y2010      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
埋戻し
上記以外(小規模)
土砂，

    m3             4     

SQZ016     0 020715                                  

施工内訳0-0076号表　　
下層路盤
再生砕石 RC-40
１層施工

    ㎡            23     

SQ150      0 020715                                  

施工内訳0-0077号表　　
上層路盤
粒調砕石 M-40
２層施工

    ㎡            23     

SQ150      0 020715                                  

施工内訳0-0078号表　　
アスファルト舗装仮復旧（表層）
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 車道部
密度 2.35ｔ/m3，散布無し
As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡            23     

SQ155      0 020715                                  

施工内訳0-0079号表　　
アスファルト舗装（基層）
ｔ＝50ｍｍ，粗粒度As(再生) 車道部
密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡            35     

SQ155      0 020715                                  

施工内訳0-0080号表　　
アスファルト舗装（表層）
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 車道部
密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡            35     

SQ155      0 020715                                  

施工内訳0-0081号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0024
工種明細0012号表　　

仮設工（夜間）

Y2011      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員
夜間19人

    式             1     

V1101      0 020715                                  

施工内訳0-0082号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0025
工種明細0013号表　　

仮設工

Y2012      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員
昼間31人

    式             1     

V1201      0 020715                                  

施工内訳0-0084号表　　
＊共通仮設費・現場管理費調整データ＊

    式             1     

#0041      
A=1,B=2,C=1                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

仮設材保守点検
1回/7日

    回             9     

V1202      0 020715                                  

施工内訳0-0086号表　　
仮設資材賃貸費
対象期間：R2.11.16～R3.1.17（63日間）

    式             1     

V1203      0 020715                                  

施工内訳0-0087号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0026
工種明細0014号表　　

単独事業

Y1002      
レベル１

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
舗装版撤去工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2020      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        
工種明細0015号表　　

仮組立工
レベル２

         1     
          
    式    

Y2021      

工種明細0016号表　　
制振軌道工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2022      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        
工種明細0017号表　　

舗装工
レベル２

         1     
          
    式    

Y2023      

工種明細0018号表　　
仮設工（夜間）

レベル２

         1     
          
    式    

Y2024      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        
工種明細0019号表　　

仮設工
レベル２

         1     
          
    式    

Y2025      

工種明細0020号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0027
工種明細0015号表　　

舗装版撤去工

Y2020      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
アスファルト舗装版撤去
15cm以下，無し
有り　不要　軌道部

    ㎡           120     

SQZ184     0 020715                                  

施工内訳0-0088号表　　
殻運搬（アスファルト舗装版撤去）
運搬距離3.3km，DID有り　軌道部
機械積込（騒音対策不要 t＝15cm以下）

    m3            12     

SQ101      0 020715                                  

施工内訳0-0089号表　　
床掘り（舗装路盤）
土砂，上記以外(小規模)
，

    m3             8     

SQZ012     0 020715                                  

施工内訳0-0090号表　　
土砂運搬
運搬距離8.4km，DID有り
積込機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

    m3             8     

SQ002      0 020715                                  

施工内訳0-0012号表　　
床掘り（芝生）
土砂，上記以外(小規模)
，

    m3             2     

SQZ012     0 020715                                  

施工内訳0-0091号表　　
芝生運搬
運搬距離12km，DID有り
積込機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

    m3             2     

SQ002      0 020715                                  

施工内訳0-0092号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

産業廃棄物受入料
アスファルト塊（掘削）
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
参考：南生建設㈱　ｻﾃﾗｲﾄｾﾝﾀｰ鹿児島     m3            12     

S9910      0 020715                                  *

施工内訳0-0006号表　　
土砂処分
㈱北建
薬草の森埋立造成工事

    m3             8     

F0001      0



工 種 明 細 表 0 0028
工種明細0015号表　　

舗装版撤去工

Y2020      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
芝生受入料
匠産業㈱
宮之浦処分場

    m3             2     

F2001      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0029
工種明細0016号表　　

仮組立工

Y2021      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
軌道ブロック仮組立
樹脂てん充制振連接軌道ブロック

    ㎡           158     

V2102      0 020715                                  

施工内訳0-0093号表　　
舗装ブロック仮組立
樹脂てん充制振連接軌道ブロック

    ㎡            45     

V2104      0 020715                                  

施工内訳0-0095号表　　
軌道ブロックレール仮敷設解体
50㎏Nレール

    ｍ            61.5   

V2107      0 020715                                  

施工内訳0-0097号表　　
プライマー塗布工

    ｍ            61.5   

V2108      0 020715                                  

施工内訳0-0100号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0030
工種明細0017号表　　

制振軌道工

Y2022      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
路盤工
クラッシャラン、セメント(3:1) t=130㎜
豆砕石7号、セメント(3:1) t=20mm

    ㎡           205     

F2201      0

連接軌道ブロック運搬

    ｔ           159     

V2203      0 020715                                  

施工内訳0-0101号表　　
軌道ブロック敷設
樹脂てん充制振連接軌道ブロック

    ㎡           158     

V2210      0 020715                                  

施工内訳0-0105号表　　
舗装ブロック敷設
樹脂てん充制振連接軌道ブロック

    ㎡            45     

V2212      0 020715                                  

施工内訳0-0107号表　　
軌道ブロックレール敷設
50㎏Nレール
連接軌道ブロック敷設時

    ｍ            61.5   

V2204      0 020715                                  

施工内訳0-0109号表　　
アスファルト仮舗装
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)
密度 2.35ｔ/m3，散布無し
As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡            82     

SQ155      0 020715                                  

施工内訳0-0110号表　　
舗装版破砕積込（小規模土工）

    ㎡            82     

SQZ015     0 020715                                  

施工内訳0-0111号表　　
殻運搬（舗装版破砕）
運搬距離3.3km，DID有り
機械積込（小規模土工）

    m3             4     

SQ101      0 020715                                  

施工内訳0-0112号表　　
軌道ブロックレール解体
50㎏Nレール
樹脂てん充時

    ｍ            61.5   

V2205      0 020715                                  

施工内訳0-0113号表　　



工 種 明 細 表 0 0031
工種明細0017号表　　

制振軌道工

Y2022      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
軌道ブロックレール敷設
50㎏Nレール
樹脂てん充時

    ｍ            61.5   

V2206      0 020715                                  

施工内訳0-0114号表　　
樹脂てん充工

    ｍ            61.5   

V2207      0 020715                                  

施工内訳0-0115号表　　
目地材設置工
加熱注入式目地材

    ｍ           259     

V2208      0 020715                                  

施工内訳0-0116号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

産業廃棄物受入料
アスファルト塊（掘削）
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
参考：南生建設㈱　ｻﾃﾗｲﾄｾﾝﾀｰ鹿児島     m3             4     

S9910      0 020715                                  *

施工内訳0-0006号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0032
工種明細0018号表　　

舗装工

Y2023      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
舗装境界ブロック設置

Ｂ種 150×120×600,基礎砕石無し
養生無し     ｍ            12     

SQ171      0 020715                                  

施工内訳0-0118号表　　
土留工（直線部）
等辺山形鋼　12×150×150㎜
溶融亜鉛メッキ加工

    ｍ            37     

V2301      0 020715                                  

施工内訳0-0119号表　　
土留工（曲線部）
等辺山形鋼　12×150×150㎜
溶融亜鉛メッキ加工

    ｍ            30     

V2302      0 020715                                  

施工内訳0-0120号表　　
軌道敷緑化工
材工共

    ㎡           200     

F2301      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0033
工種明細0019号表　　

仮設工（夜間）

Y2024      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員
夜間49人

    式             1     

V2401      0 020715                                  

施工内訳0-0121号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0034
工種明細0020号表　　

仮設工

Y2025      
レベル２

02-02000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員
昼間8人

    式             1     

V2501      0 020715                                  

施工内訳0-0122号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0035

02-02000000001-40

アスファルト舗装版撤去                  SQZ184     施工内訳0-0001号表　　
15cmを超え40cm以下，無し                有り　不要　軌道部                                                                     1         ㎡    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.４５ｍ3                          
                                        

山積０.４５ｍ3
T0460      

大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 大型ブレーカ　６００～８００kg級
６００～８００ｋｇ級                    
                                        

油圧式（ベースマシン含まず）
M2815P     

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0036

02-02000000001-40

アスファルト舗装版撤去                  SQZ184     施工内訳0-0001号表　　
15cmを超え40cm以下，無し                有り　不要　軌道部                                                                     1         ㎡    

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

１．２号　パトロール給油
T0002      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0037

02-02000000001-40

アスファルト舗装版撤去                  SQZ184     施工内訳0-0001号表　　
15cmを超え40cm以下，無し                有り　不要　軌道部                                                                     1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          無し                                    
C=1          不要                                    D=2          15cmを超え40cm以下                      
F=1          有り                                    G=1          Ⅳ-3-②-2                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0038

02-02000000001-40

殻運搬（アスファルト舗装版撤去）        SQ101      施工内訳0-0002号表　　
運搬距離3.3km，DID有り　軌道部          機械積込（騒音対策不要 t＝15cm超）                                                     1         m3    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

       0.034   供用日  
M1011P     

                                        

1  

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.027     人    
R1550      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.883     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=2          舗装版破砕                              B=1          機械積込                                
C=1          騒音対策不要 t＝15cm超                  D=2          DID有り                                 
E=3.3        運搬距離（km）                          F=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0039

02-02000000001-40

基層コンクリート撤去                    SQZ184     施工内訳0-0003号表　　
15cm以下，無し                          有り　不要                                                                             1         ㎡    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.４５ｍ3                          
                                        

山積０.４５ｍ3
T0460      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

１．２号　パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0040

02-02000000001-40

基層コンクリート撤去                    SQZ184     施工内訳0-0003号表　　
15cm以下，無し                          有り　不要                                                                             1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            B=1          無し                                    
C=1          不要                                    D=1          15cm以下                                
F=1          有り                                    G=1          Ⅳ-3-②-2                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0041

02-02000000001-40

舗装境界ブロック撤去                    SQ172      施工内訳0-0004号表　　
処分                                                                                                                           1         ｍ    

超小旋回バックホウ賃料                  
山積０.２２ｍ3                          
                                        

       0.007     日    
T0437      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.015     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.005     人    
R2550      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.005     人    
R1450      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.100     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          処分                                    B=1          Ⅳ-2-③-8                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0042

02-02000000001-40

殻運搬（基層コンクリート撤去）          SQ101      施工内訳0-0005号表　　
運搬距離9.6km，DID有り                  機械積込（騒音対策不要 t＝15cm以下）    舗装境界ブロック含む                           1         m3    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

       0.076   供用日  
M1011P     

                                        

1  

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.061     人    
R1550      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.214     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=2          舗装版破砕                              B=1          機械積込                                
C=2          騒音対策不要 t＝15cm以下                D=2          DID有り                                 
E=9.6        運搬距離（km）                          F=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0043

02-02000000001-40

産業廃棄物受入料                        S9910      施工内訳0-0006号表　　
アスファルト塊（掘削）                  産業廃棄物税上乗せ相当額を含む          参考：南生建設㈱　ｻﾃﾗｲﾄｾﾝﾀｰ鹿児島              1         m3    

産業廃棄物受入料                        
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=1          アスファルト塊（掘削）                  B=1          ｍ3当り                                 
C=           受入料金（円／単位）＠                  



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0044

02-02000000001-40

産業廃棄物受入料                        S9910      施工内訳0-0007号表　　
コンクリート塊（無筋）                  産業廃棄物税上乗せ相当額を含む          参考：㈲千代森工業　公単        1         m3    

産業廃棄物受入料                        
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=3          コンクリート塊（無筋）                  B=1          ｍ3当り                                 
C=           受入料金（円／単位）＠                  



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0045

02-02000000001-40

アスファルト舗装版切断                  SQZ185     施工内訳0-0008号表　　
15cm以下                                                                                                                       1         ｍ    

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式］
切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ          
                                        

切削深２０cm級　ブレード径５６ｃｍ
M4735P     

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0046

02-02000000001-40

アスファルト舗装版切断                  SQZ185     施工内訳0-0008号表　　
15cm以下                                                                                                                       1         ｍ    

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

コンクリートカッターブレード　　　　　　 コンクリートカッタ（ブレード）
５６㎝                                  
                                        

径２２インチ
T0090      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0047

02-02000000001-40

アスファルト舗装版切断                  SQZ185     施工内訳0-0008号表　　
15cm以下                                                                                                                       1         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          Ⅳ-3-③-1                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0048

02-02000000001-40

アスファルト舗装版撤去                  SQZ184     施工内訳0-0009号表　　
15cm以下，無し                          有り　不要                                                                             1         ㎡    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.４５ｍ3                          
                                        

山積０.４５ｍ3
T0460      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

１．２号　パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0049

02-02000000001-40

アスファルト舗装版撤去                  SQZ184     施工内訳0-0009号表　　
15cm以下，無し                          有り　不要                                                                             1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          無し                                    
C=1          不要                                    D=1          15cm以下                                
F=1          有り                                    G=1          Ⅳ-3-②-2                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0050

02-02000000001-40

殻運搬（舗装版破砕）                    SQ101      施工内訳0-0010号表　　
運搬距離3.3km，DID有り　車道部          機械積込（騒音対策不要 t＝15cm以下）                                                   1         m3    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

       0.050   供用日  
M1011P     

                                        

1  

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.040     人    
R1550      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.780     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=2          舗装版破砕                              B=1          機械積込                                
C=2          騒音対策不要 t＝15cm以下                D=2          DID有り                                 
E=3.3        運搬距離（km）                          F=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0051

02-02000000001-40

床掘り（路盤掘削積込）                  SQZ012     施工内訳0-0011号表　　
土砂，上記以外(小規模)                  ，                                                                                     1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

１．２号　パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0052

02-02000000001-40

床掘り（路盤掘削積込）                  SQZ012     施工内訳0-0011号表　　
土砂，上記以外(小規模)                  ，                                                                                     1         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0053

02-02000000001-40

土砂運搬                                SQ002      施工内訳0-0012号表　　
運搬距離8.4km，DID有り                  積込機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                                                  1         m3    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
４ｔ積級                                
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

       0.094   供用日  
M1004P     

                                        

1  

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.080     人    
R1550      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.719     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=2          DID有り                                 
E=8.4        運搬距離（km）                          F=1          Ⅱ-1-②-13                              



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0054

02-02000000001-40

レールガス切断                          V0301      施工内訳0-0013号表　　
50kgNレール                             夜間                                                                                  10        箇所   

溶接工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.24      人    
R1350      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.48      人    
R0250      

                                        

   

酸素　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.05      m3    
T0074      

                                        

   

アセチレンガス　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.23      kg    
T0075      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10        箇所   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0055

02-02000000001-40

レール切断                              V0302      施工内訳0-0014号表　　
50kgNレール　レール切断機               夜間                                                                                   1         口    

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.05      人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.10      人    
R0250      

                                        

   

機械経費                                
レール切断                              
50kgNレール                             

       1         式    
F0301         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         口    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056

02-02000000001-40

軌道撤去                                V0303      施工内訳0-0015号表　　
50㎏Nレール                                                                                                                  100         ｍ    

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       6.6       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.2       人    
R0250      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0057

02-02000000001-40

床掘り（道床砕石・路盤・路床掘削積込）  SQZ012     施工内訳0-0016号表　　
土砂，上記以外(小規模)                  ，                                                                                     1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

１．２号　パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0058

02-02000000001-40

床掘り（道床砕石・路盤・路床掘削積込）  SQZ012     施工内訳0-0016号表　　
土砂，上記以外(小規模)                  ，                                                                                     1         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0059

02-02000000001-40

構造物とりこわし工                      S7031      施工内訳0-0017号表　　
無筋構造物　機械施工                    対策　不要                                                                           100         m3    

構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］  
機械施工                                
時間的制約　無し　　夜間単価            

     100.00     ｍ３   
TC192      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=1          無筋構造物                              B=1          機械施工                                
C=1          不要                                    D=2          夜間単価                                
E=1          無し                                    F=1          Ⅵ-1-④-1                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0060

02-02000000001-40

殻運搬（ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし）        SQ101      施工内訳0-0018号表　　
運搬距離9.6km，DID有り                  機械積込                                                                               1         m3    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

       0.050   供用日  
M1011P     

                                        

1  

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.040     人    
R1550      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.780     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし       B=1          機械積込                                
D=2          DID有り                                 E=9.6        運搬距離（km）                          
F=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0061

02-02000000001-40

産業廃棄物受入料                        S9910      施工内訳0-0019号表　　
産業廃棄物木くず（まくらぎ）　焼却施設  産業廃棄物税上乗せ相当額を含む          参考：光建設㈱　公単        1         m3    

産業廃棄物受入料                        
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=5          産業廃棄物木くず                        B=1          ｍ3当り                                 
C=           受入料金（円／単位）＠                  



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0062

02-02000000001-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0020号表　　
土砂，上記以外(小規模)                  ，                                                                                     1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

１．２号　パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0063

02-02000000001-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0020号表　　
土砂，上記以外(小規模)                  ，                                                                                     1         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064

02-02000000001-40

１号擁壁工                              V0401      施工内訳0-0021号表　　
                                                                                                                               1         式    

基礎砕石                                
RC-40，ｔ＝7.5cm超12.5cm以下            
                                        

       9         ㎡    
SQ033      施工内訳0-0022号表　　

                                        

   

一般型枠                                
小型構造物                              
                                        

      31         ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0023号表　　

                                        

   

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

       5         m3    
SQ102      施工内訳0-0024号表　　

                                        

   

円形型枠（フジボイド）                  
100×2.7×4,000㎜　紙製                 
                                        

       3.0       ｍ    
W0401      

建物P173+積資P219(20.09)

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065

02-02000000001-40

基礎砕石                                SQ033      施工内訳0-0022号表　　
RC-40，ｔ＝7.5cm超12.5cm以下                                                                                                   1         ㎡    

バックホウ賃料                          
山積０.８ｍ3                            
                                        

       0.005     日    
T0456      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.019     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.007     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R1400      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.120    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.238     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=2          ｔ＝7.5cm超12.5cm以下                   B=2          RC-40                                   
D=1          Ⅱ-2-②-3                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0066

02-02000000001-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0023号表　　
小型構造物                                                                                                                     1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0067

02-02000000001-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0023号表　　
小型構造物                                                                                                                     1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=2          小型構造物                              
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0068

02-02000000001-40

小型構造物人力打設                      SQ102      施工内訳0-0024号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          一般養生，現場内小運搬無し                                                             1         m3    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.334     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.100     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.091     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.061    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.061    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=2          小型構造物                              B=4          水平打設距離2m以下                      
C=13         人力打設(-1≦H≦1)                      D=3          18- 8-40                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          
H=2          一般養生                                J=2          現場内小運搬無し                        
L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0069

02-02000000001-40

２号擁壁工                              V0402      施工内訳0-0025号表　　
                                                                                                                               1         式    

基礎砕石                                
RC-40，ｔ＝7.5cm超12.5cm以下            
                                        

       5         ㎡    
SQ033      施工内訳0-0022号表　　

                                        

   

一般型枠                                
小型構造物                              
                                        

      20         ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0023号表　　

                                        

   

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

       3         m3    
SQ102      施工内訳0-0024号表　　

                                        

   

横断防止柵設置                          
コンクリート建込　　　　　　　　　　　　
ビーム式（支柱間隔１．５ｍ）　　　　　　

       3.0       ｍ    
S8402      施工内訳0-0026号表　　

                                        

   

横断防止柵設                            
コンクリート建込　　　　　　　　　　　　
ビーム式（支柱間隔２ｍ）　　　　　　　　

      10.0       ｍ    
S8402      施工内訳0-0027号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0070

02-02000000001-40

横断防止柵設置                          S8402      施工内訳0-0026号表　　
コンクリート建込　　　　　　　　　　　　ビーム式（支柱間隔１．５ｍ）　　　　　　                                             100         ｍ    

防止柵　　　　　　　　　　　　　　　　　
     100         ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

横断・転落防止柵設置　　　　　　　　　　
     100         ｍ    

           

標準市場単価×加算率補正係数　　　　　　

   
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          設置                                    B=4          コンクリート建込                        
C=1          ビーム式                                D=2          １．５ｍ                                
E=           防止柵単価（円／ｍ）                    F=4          １００ｍ未満                            
G=1          時間的制約を受けない場合                H=1          夜間作業をしない                        
I=1          横断防止柵                              J=1          Ⅵ-2-③-24                              



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0071

02-02000000001-40

横断防止柵設                            S8402      施工内訳0-0027号表　　
コンクリート建込　　　　　　　　　　　　ビーム式（支柱間隔２ｍ）　　　　　　　　                                             100         ｍ    

防止柵　　　　　　　　　　　　　　　　　
     100         ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

横断・転落防止柵設置　　　　　　　　　　
     100         ｍ    

           

標準市場単価×加算率補正係数　　　　　　

   
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          設置                                    B=4          コンクリート建込                        
C=1          ビーム式                                D=3          ２ｍ                                    
E=           防止柵単価（円／ｍ）                    F=4          １００ｍ未満                            
G=1          時間的制約を受けない場合                H=1          夜間作業をしない                        
I=1          横断防止柵                              J=1          Ⅵ-2-③-24                              



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0072

02-02000000001-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0028号表　　
上記以外(小規模)                        土砂，                                                                                 1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

タンパ及びランマ                        ランマ　質量６０～８０ｋｇ
質量６０～８０ｋｇ                      
                                        

M3606P     

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0073

02-02000000001-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0028号表　　
上記以外(小規模)                        土砂，                                                                                 1         m3    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

１．２号　パトロール給油
T0002      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    
D=1          Ⅱ-1-③-9                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

02-02000000001-40

土砂運搬                                SQ002      施工内訳0-0029号表　　
運搬距離8.4km，DID有り                  積込機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                                                  1         m3    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
４ｔ積級                                
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

       0.094   供用日  
M1004P     

                                        

1  

運転手（一般）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.080     人    
R1500      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.719     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=2          DID有り                                 
E=8.4        運搬距離（km）                          F=1          Ⅱ-1-②-13                              



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075

02-02000000001-40

張りコンクリート工                      S1421      施工内訳0-0030号表　　
バックホウ（-1.0≦H≦1.0かつ1.0<W≦2.0）                                                                                       1         式    

♪張りコンクリート工（型枠工）          
防草コンクリート                        
                                        

       0.00      ㎡    
S1423      施工内訳0-0031号表　　

                                        

   

♪張りコンクリート工（コンクリート打設）
１８－８－４０（高炉） 目地材:無し      
バックホウ（-1.0≦H≦1.0かつ1.0<W≦2.0）

      16.00      ㎡    
S1424      施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

♪張りコンクリート工（養生）            
防草コンクリート                        
                                        

      16.00      ㎡    
S1425      施工内訳0-0034号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A=3          防草コンクリート                        B=1          無（土工で基面整正を計上）              
D=6          バックホウ（-1.0≦H≦1.0かつ1.0<W≦2.0） E=0          型枠面積（㎡）                          
F=16         コンクリート打設表面積（㎡）            G=100        張りコンクリート平均厚（mm）            
H=3          １８－８－４０（高炉）                  I=2          無し                                    
K=1          Ⅱ-4-④-1                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076

02-02000000001-40

♪張りコンクリート工（型枠工）          S1423      施工内訳0-0031号表　　
防草コンクリート                                                                                                              10         ㎡    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.43      人    
R2500      

                                        

1  

型わく工                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.86      人    
R3300      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.52      人    
R0200      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      12.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          防草コンクリート                        B=1          Ⅱ-4-④-4                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0077

02-02000000001-40

♪張りコンクリート工（コンクリート打設） S1424      施工内訳0-0032号表　　
１８－８－４０（高炉） 目地材:無し      バックホウ（-1.0≦H≦1.0かつ1.0<W≦2.0）                                             100         ㎡    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.60      人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.10      人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.60      人    
R0200      

                                        

1  

生コン単価（高炉セメントＢ）　　　　　　
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

      12.10     ｍ３   
S1401      施工内訳0-0033号表　　

                                        

   

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.２８ｍ3，吊能力１.７ｔ           
                                        

       0.89      日    
T0458      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.70      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          防草コンクリート                        B=6          バックホウ（-1.0≦H≦1.0かつ1.0<W≦2.0）
C=100        コンクリート平均厚（mm）                D=3          １８－８－４０（高炉）                  
E=2          無し                                    G=1          Ⅱ-4-④-4                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0078

02-02000000001-40

生コン単価（高炉セメントＢ）　　　　　　 S1401      施工内訳0-0033号表　　
強度（１８　－４０）                    スランプ（　８　㎝）                                                                   1        ｍ３   

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.0      ｍ３   
T0922      

                                        

   

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.0      ｍ３   
T0900      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A=3          高炉セメント（Ｂ）　　　　　　　　　　　 B=2          強度（１８　－４０）　　　　　　　　　　
C=2          スランプ（　８　㎝）　　　　　　　　　　 D=1          公共単価                                



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0079

02-02000000001-40

♪張りコンクリート工（養生）            S1425      施工内訳0-0034号表　　
防草コンクリート                                                                                                             100         ㎡    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.09      人    
R2500      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.31      人    
R0200      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       2.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          防草コンクリート                        B=1          Ⅱ-4-④-6                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0080

02-02000000001-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0035号表　　
小型構造物                              境界ブロック（一般軌道区間）                                                           1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0081

02-02000000001-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0035号表　　
小型構造物                              境界ブロック（一般軌道区間）                                                           1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=2          小型構造物                              
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0082

02-02000000001-40

境界ブロック人力打設                    SQ102      施工内訳0-0036号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          一般養生，現場内小運搬無し，小型構造物  境界ブロック（一般軌道区間）                   1         m3    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.334     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.100     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.091     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.061    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.061    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=2          小型構造物                              B=4          水平打設距離2m以下                      
C=13         人力打設(-1≦H≦1)                      D=3          18- 8-40                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          
H=2          一般養生                                J=2          現場内小運搬無し                        
L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0083

02-02000000001-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0037号表　　
小型構造物                              境界ﾌﾞﾛｯｸ・境界ｺﾝｸﾘｰﾄ（停留場区間）                                                    1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0084

02-02000000001-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0037号表　　
小型構造物                              境界ﾌﾞﾛｯｸ・境界ｺﾝｸﾘｰﾄ（停留場区間）                                                    1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=2          小型構造物                              
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0085

02-02000000001-40

境界ﾌﾞﾛｯｸｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設              SQ102      施工内訳0-0038号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生           圧送管追加距離 無し　停留場区間                1         m3    

コンクリートポンプ車［ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式］
圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ            
                                        

       0.020   供用日  
M4375P     

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.099     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.027     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.018     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.017     人    
R1400      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.070    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.070    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.914     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=2          設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満     
C=1          コンクリートポンプ車打設                D=3          18- 8-40                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0086

02-02000000001-40

境界ﾌﾞﾛｯｸｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設              SQ102      施工内訳0-0038号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生           圧送管追加距離 無し　停留場区間                1         m3    

H=2          一般養生                                I=1          圧送管追加距離 無し                     
L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0087

02-02000000001-40

新レール切断                            V0601      施工内訳0-0039号表　　
50kgNレール　レール切断機               昼間                                                                                   1         口    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.05      人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.10      人    
R0200      

                                        

   

機械経費                                
レール切断                              
50kgNレール                             

       1         式    
F0601         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         口    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0088

02-02000000001-40

レール穴あけ加工                        V0602      施工内訳0-0040号表　　
継目、間隔材                            昼間                                                                                   1         穴    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.02      人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.02      人    
R0200      

                                        

   

機械経費                                
レール穴あけ（ドリル）                  
50kgNレール                             

       1         式    
F0602         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         穴    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0089

02-02000000001-40

レール曲げ加工                          V0603      施工内訳0-0041号表　　
４００≧Ｒ                                                                                                                   100         ｍ    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.1       人    
R3200      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0090

02-02000000001-40

軌道材料費                              V0604      施工内訳0-0042号表　　
                                                                                                                               1         式    

間隔材                                  
50N-38㎜　ボルト・ナット含む            
                                        

      76         個    
F0603         

タイプレート（曲線部内軌側）            
SS400・ネオプラス                       
軌道パッド接着                          

      56         枚    
F0604         

タイプレート（曲線部外軌側）            
SS400・ネオプラス                       
軌道パッド接着                          

      56         枚    
F0605         

軌道パッド（一般部）                    
127×180×8                             
ネオプラス                              

     358         枚    
F0606         

犬釘                                    
34×16×130                             
                                        

   1,052         本    
F0607         

レール継目板                            
50kgNレール用                           
継目板ボルト（4本）含む                 

      44         組    
F0608         

レール絶縁継目板                        
50kgNレール用                           
継目板ボルト（4本）含む                 

       6         組    
F0609         

車止め                                  
50kgNレール用                           
座金・ボルト・ナット含む                

       3         組    
F0612         

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0091

02-02000000001-40

路床工                                  V0709      施工内訳0-0043号表　　
                                                                                                                               1         m3    

埋戻し                                  
上記以外(小規模)                        
土砂，                                  

       1         m3    
SQZ016     施工内訳0-0028号表　　

                                        

   

購入土（搬入，路盤用シラス）            
                                        
                                        

       1.11      m3    
T0106      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0092

02-02000000001-40

路盤工                                  SQ150      施工内訳0-0044号表　　
再生砕石 RC-40                          １層施工                                                                               1         ㎡    

小型バックホウ賃料                      
山積０.１１ｍ3                          
                                        

       0.007     日    
T0457      

                                        

1  

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.006     日    
T0431      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.010     人    
R0200      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.008     人    
R1400      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.004     人    
R0100      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.127    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.119     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          歩道部                                  B=1          下層路盤                                
D=100        全仕上り厚［mm］                        G=2          再生砕石 RC-40                          
I=1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0093

02-02000000001-40

道床砕石敷設                            V0701      施工内訳0-0045号表　　
                                                                                                                               1         m3    

道床砕石敷設                            
上記以外(小規模)                        
土砂，                                  

       1         m3    
SQZ016     施工内訳0-0046号表　　

                                        

   

単粒度砕石（Ｓ－３０）                  
３０～２０㎜                            
                                        

       1         m3    
T0519      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0094

02-02000000001-40

道床砕石敷設                            SQZ016     施工内訳0-0046号表　　
上記以外(小規模)                        土砂，                                                                                 1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

タンパ及びランマ                        ランマ　質量６０～８０ｋｇ
質量６０～８０ｋｇ                      
                                        

M3606P     

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0095

02-02000000001-40

道床砕石敷設                            SQZ016     施工内訳0-0046号表　　
上記以外(小規模)                        土砂，                                                                                 1         m3    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

１．２号　パトロール給油
T0002      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    
D=1          Ⅱ-1-③-9                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0096

02-02000000001-40

軌道材料運搬                            V0710      施工内訳0-0047号表　　
                                                                                                                               1         式    

レール運搬                              
                                        
                                        

       1         式    
V0711      施工内訳0-0048号表　　

                                        

   

まくらぎ運搬                            
                                        
                                        

       1         式    
V0714      施工内訳0-0051号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0097

02-02000000001-40

レール運搬                              V0711      施工内訳0-0048号表　　
                                                                                                                               1         式    

レール積込取卸手元                      
50㎏Nレール                             
レールキャッチ取付含む                  

     508         ｍ    
V0712      施工内訳0-0049号表　　

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       1         日    
T0405      

                                        

   

トレーラ　運転費　　　　　　　　　　　　
トレーラ　２８ｔ　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       7         ｈ    
S0014      施工内訳0-0050号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0098

02-02000000001-40

レール積込取卸手元                      V0712      施工内訳0-0049号表　　
50㎏Nレール                             レールキャッチ取付含む                                                                10         ｍ    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
レール積込手元                          
                                        

       0.06      人    
R3200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
レール取卸手元                          
                                        

       0.04      人    
R3200      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0099

02-02000000001-40

トレーラ　運転費　　　　　　　　　　　　 S0014      施工内訳0-0050号表　　
トレーラ　２８ｔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               1         ｈ    

トレーラ［セミ］                        
２８ｔ積                                
                                        

       1        時間   
M1126      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      18.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.16      人    
R1400      

                                        

   

諸雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｈ    

A=4          トレーラ　２８ｔ　　　　　　　　　　　　



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0100

02-02000000001-40

まくらぎ運搬                            V0714      施工内訳0-0051号表　　
                                                                                                                               1         式    

まくらぎ積込取卸手元                    
木まくらぎ、合成まくらぎ                
                                        

     235         本    
V0715      施工内訳0-0052号表　　

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，１０ｔ吊                
                                        

       1         日    
T0491      

                                        

   

トレーラ　運転費　　　　　　　　　　　　
トレーラ　１５ｔ　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       7         ｈ    
S0014      施工内訳0-0053号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0101

02-02000000001-40

まくらぎ積込取卸手元                    V0715      施工内訳0-0052号表　　
木まくらぎ、合成まくらぎ                                                                                                      10         本    

普通作業員                              
まくらぎ積込手元                        
                                        

       0.05      人    
R0200      

                                        

   

普通作業員                              
まくらぎ取卸手元                        
                                        

       0.05      人    
R0200      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0102

02-02000000001-40

トレーラ　運転費　　　　　　　　　　　　 S0014      施工内訳0-0053号表　　
トレーラ　１５ｔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               1         ｈ    

トレーラ［セミ］                        
１５ｔ積                                
                                        

       1        時間   
M1120      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      18.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.16      人    
R1400      

                                        

   

諸雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｈ    

A=1          トレーラ　１５ｔ　　　　　　　　　　　　



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0103

02-02000000001-40

タイプレート敷設                        V0716      施工内訳0-0054号表　　
                                                                                                                             100         枚    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.0       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.3       人    
R0200      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         枚    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104

02-02000000001-40

軌道敷設                                V0702      施工内訳0-0055号表　　
50kgNレール　木まくらぎ                 まくらぎ配列含む                                                                     100         ｍ    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      11.9       人    
R3200      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

02-02000000001-40

軌道整備                                V0705      施工内訳0-0056号表　　
50kgNレール                             地固め後総突固め含む                    直線区間                                     100         ｍ    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      13.0       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       2.2       人    
R0200      

                                        

   

機械経費その他                          
道床つき固め機械類                      
一般軌道                                

     150         本    
F0703         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106

02-02000000001-40

通り整正その他                          V0706      施工内訳0-0057号表　　
50kgNレール　木まくらぎ                 地固め後総突固め含む                    直線区間                                     100         ｍ    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.3       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       2.0       人    
R0200      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107

02-02000000001-40

軌道整備                                V0707      施工内訳0-0058号表　　
50kgNレール                             地固め後総突固め含む                    曲線区間（R<800ｍ）                          100         ｍ    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      15.6       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       2.6       人    
R0200      

                                        

   

機械経費その他                          
道床つき固め機械類                      
一般軌道                                

     150         本    
F0703         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0108

02-02000000001-40

通り整正その他                          V0708      施工内訳0-0059号表　　
50kgNレール　木まくらぎ                 地固め後総突固め含む                    曲線区間（R<800ｍ）                          100         ｍ    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.6       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       2.4       人    
R0200      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0109

02-02000000001-40

継目板撤去                              V0704      施工内訳0-0060号表　　
50kgNレール                             昼間                                                                                  10         組    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.26      人    
R3200      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         組    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         組    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0110

02-02000000001-40

継目板撤去                              V0718      施工内訳0-0061号表　　
50kgNレール                             夜間                                                                                  10         組    

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.26      人    
R3250      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         組    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         組    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0111

02-02000000001-40

車止め設置                              V0717      施工内訳0-0062号表　　
50㎏Nレール                                                                                                                    1         組    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.3       人    
R0200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.4       人    
R3200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.2       人    
R3200      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         組    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0112

02-02000000001-40

埋戻工                                  V0804      施工内訳0-0063号表　　
                                                                                                                               1         m3    

埋戻し                                  
上記以外(小規模)                        
土砂，                                  

       1         m3    
SQZ016     施工内訳0-0028号表　　

                                        

   

購入土（搬入，路盤用シラス）            
                                        
                                        

       1.11      m3    
T0106      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0113

02-02000000001-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0064号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0114

02-02000000001-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0064号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=1          鉄筋･無筋構造物                         
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0115

02-02000000001-40

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       SQ102      施工内訳0-0065号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生           圧送管追加距離 無し                            1         m3    

コンクリートポンプ車［ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式］
圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ            
                                        

       0.020   供用日  
M4375P     

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.099     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.027     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.018     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.017     人    
R1400      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.070    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.070    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.914     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=2          設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満     
C=1          コンクリートポンプ車打設                D=3          18- 8-40                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0116

02-02000000001-40

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       SQ102      施工内訳0-0065号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生           圧送管追加距離 無し                            1         m3    

H=2          一般養生                                I=1          圧送管追加距離 無し                     
L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0117

02-02000000001-40

タイル設置工                            V0801      施工内訳0-0066号表　　
磁器質タイル　18㎜厚　300角                                                                                                  100         ㎡    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.3       人    
R2500      

                                        

   

タイル工                                
                                        
                                        

      13.2       人    
F0801         

普通作業員                              
                                        
                                        

       6.6       人    
R0200      

                                        

   

副資材                                  
タイル設置工                            
空練りモルタル、目地セメント、シール等  

       1         式    
F0802         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0118

02-02000000001-40

タイル材料費                            V0802      施工内訳0-0067号表　　
磁器質タイル                            視覚障害者誘導用ブロック                                                               1         式    

磁器質タイル                            
292×292×18㎜　黒                      
GC3030/G33                              

     185         ㎡    
F0805         

磁器質タイル                            
292×246×18㎜　黒                      
GC3030/G33　1面カット                   

       5.75      ㎡    
F0806         

磁器質タイル                            
292×242×18㎜　黒                      
GC3030/G33　1面カット                   

       1.41      ㎡    
F0807         

磁器質タイル                            
292×238×18㎜　黒                      
GC3030/G33　1面カット                   

       0.56      ㎡    
F0808         

磁器質タイル                            
292×192×18㎜　黒                      
GC3030/G33　1面カット                   

       1.23      ㎡    
F0809         

磁器質タイル                            
292×184×18㎜　黒                      
GC3030/G33　1面カット                   

       0.43      ㎡    
F0810         

磁器質タイル                            
292×50×18㎜　黒                       
GC3030/G33　1面カット                   

       0.29      ㎡    
F0811         

磁器質タイル                            
246×246×18㎜　黒                      
GC3030/G33　2面カット                   

       0.24      ㎡    
F0812         

磁器質タイル                            
246×238×18㎜　黒                      
GC3030/G33　2面カット                   

       0.12      ㎡    
F0813         

磁器質タイル                            
246×184×18㎜　黒                      
GC3030/G33　2面カット                   

       0.09      ㎡    
F0814         

磁器質タイル                            
292×292×18㎜　朱                      
GC3030/GS12                             

      19.8       ㎡    
F0815         

磁器質タイル                            
292×246×18㎜　朱                      
GC3030/GS12　1面カット                  

      35.1       ㎡    
F0816         



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0119

02-02000000001-40

タイル材料費                            V0802      施工内訳0-0067号表　　
磁器質タイル                            視覚障害者誘導用ブロック                                                               1         式    

磁器質タイル                            
292×192×18㎜　朱                      
GC3030/GS12　1面カット                  

       0.11      ㎡    
F0817         

磁器質タイル                            
246×246×18㎜　朱                      
GC3030/GS12　2面カット                  

       0.24      ㎡    
F0818         

磁器質タイル                            
246×238×18㎜　朱                      
GC3030/GS12　2面カット                  

       0.12      ㎡    
F0819         

磁器質タイル                            
246×192×18㎜　朱                      
GC3030/GS12　2面カット                  

       0.19      ㎡    
F0820         

磁器質タイル                            
246×184×18㎜　朱                      
GC3030/GS12　2面カット                  

       0.09      ㎡    
F0821         

視覚障害者誘導用ブロック（点状）        
292×292×18㎜　黄                      
GC3-K                                   

      60         枚    
F0822         

視覚障害者誘導用ブロック（線状）        
292×292×18㎜　黄                      
GC3-Y                                   

     486         枚    
F0823         

視覚障害者誘導用ブロック（線状）        
292×246×18㎜　黄                      
GC3-Y　1面カット                        

       9         枚    
F0824         

視覚障害者誘導用ブロック（線状）        
292×238×18㎜　黄                      
GC3-Y　1面カット                        

       2         枚    
F0825         

視覚障害者誘導用ブロック（線状）        
292×184×18㎜　黄                      
GC3-Y　1面カット                        

       2         枚    
F0826         

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0120

02-02000000001-40

転落防止柵設置工                        S8402      施工内訳0-0068号表　　
コンクリート建込　　　　　　　　　　　　ビーム式（支柱間隔１ｍ）　　　　　　　　                                             100         ｍ    

防止柵　　　　　　　　　　　　　　　　　
     100         ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

横断・転落防止柵設置　　　　　　　　　　
     100         ｍ    

           

標準市場単価×加算率補正係数　　　　　　

   
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          設置                                    B=4          コンクリート建込                        
C=1          ビーム式                                D=1          １ｍ                                    
E=           防止柵単価（円／ｍ）                    F=4          １００ｍ未満                            
G=1          時間的制約を受けない場合                H=1          夜間作業をしない                        
I=2          転落防止柵                              J=1          Ⅵ-2-③-24                              



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0121

02-02000000001-40

転落防止柵設置工                        S8402      施工内訳0-0069号表　　
コンクリート建込　　　　　　　　　　　　ビーム式（支柱間隔１．５ｍ）　　　　　　                                             100         ｍ    

防止柵　　　　　　　　　　　　　　　　　
     100         ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

横断・転落防止柵設置　　　　　　　　　　
     100         ｍ    

           

標準市場単価×加算率補正係数　　　　　　

   
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          設置                                    B=4          コンクリート建込                        
C=1          ビーム式                                D=2          １．５ｍ                                
E=           防止柵単価（円／ｍ）                    F=4          １００ｍ未満                            
G=1          時間的制約を受けない場合                H=1          夜間作業をしない                        
I=2          転落防止柵                              J=1          Ⅵ-2-③-24                              



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0122

02-02000000001-40

ベンチ設置                              V0803      施工内訳0-0070号表　　
                                                                                      10         基    

セコンドベンチ                          
SCB-U18MB　埋込式                       
                                        

      10         基    
F0827         

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.28      人    
R0100      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.12      人    
R0200      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         基    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0123

02-02000000001-40

排水ピット型枠                          SQZ104     施工内訳0-0071号表　　
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                                                                     1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0124

02-02000000001-40

排水ピット型枠                          SQZ104     施工内訳0-0071号表　　
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                                                                     1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0125

02-02000000001-40

基層ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                   SQ102      施工内訳0-0072号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生           圧送管追加距離 無し                            1         m3    

コンクリートポンプ車［ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式］
圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ            
                                        

       0.020   供用日  
M4375P     

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.099     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.027     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.018     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.017     人    
R1400      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.070    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.070    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.914     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=2          設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満     
C=1          コンクリートポンプ車打設                D=3          18- 8-40                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0126

02-02000000001-40

基層ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                   SQ102      施工内訳0-0072号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生           圧送管追加距離 無し                            1         m3    

H=2          一般養生                                I=1          圧送管追加距離 無し                     
L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0127

02-02000000001-40

アスファルト舗装（基層）                SQ155      施工内訳0-0073号表　　
ｔ＝51ｍｍ，粗粒度As(再生) 車道部       密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］   
質量０．５～０．６ｔ                    
                                        

       0.005   供用日  
M3505P     

                                        

1  

振動コンパクタ［前進型］                
質量４０～６０ｋｇ                      
                                        

       0.012   供用日  
M3615P     

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.026     人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.017     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2500      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
粗粒度                                  
                                        

       0.128     ｔ    
T9111      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     ｔ    
T7022      

                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.025     Ｌ    
T0001      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.007     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0128

02-02000000001-40

アスファルト舗装（基層）                SQ155      施工内訳0-0073号表　　
ｔ＝51ｍｍ，粗粒度As(再生) 車道部       密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=1          基層                                    
C=51         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=2          W=1.4m未満(50＜t≦70mm)                 
E=12         粗粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            
H=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             I=2          As合材 200ｔ未満/工事                   
J=1          通常時間帯                              K=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0129

02-02000000001-40

アスファルト舗装（中間層）              SQ155      施工内訳0-0074号表　　
ｔ＝60ｍｍ，粗粒度As(再生) 車道部       密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］   
質量０．５～０．６ｔ                    
                                        

       0.005   供用日  
M3505P     

                                        

1  

振動コンパクタ［前進型］                
質量４０～６０ｋｇ                      
                                        

       0.012   供用日  
M3615P     

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.026     人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.017     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2500      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
粗粒度                                  
                                        

       0.151     ｔ    
T9111      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     ｔ    
T7022      

                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.025     Ｌ    
T0001      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.007     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0130

02-02000000001-40

アスファルト舗装（中間層）              SQ155      施工内訳0-0074号表　　
ｔ＝60ｍｍ，粗粒度As(再生) 車道部       密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=2          中間層                                  
C=60         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=2          W=1.4m未満(50＜t≦70mm)                 
E=12         粗粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            
H=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             I=2          As合材 200ｔ未満/工事                   
J=1          通常時間帯                              K=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0131

02-02000000001-40

アスファルト舗装（表層）                SQ155      施工内訳0-0075号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 車道部       密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］   
質量０．５～０．６ｔ                    
                                        

       0.005   供用日  
M3505P     

                                        

1  

振動コンパクタ［前進型］                
質量４０～６０ｋｇ                      
                                        

       0.011   供用日  
M3615P     

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.020     人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.016     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2500      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
密粒度                                  
                                        

       0.126     ｔ    
T9109      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     ｔ    
T7022      

                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.024     Ｌ    
T0001      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.006     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0132

02-02000000001-40

アスファルト舗装（表層）                SQ155      施工内訳0-0075号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 車道部       密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=3          表層                                    
C=50         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=1          W=1.4m未満(t≦50mm)                     
E=3          密粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            
H=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             I=2          As合材 200ｔ未満/工事                   
J=1          通常時間帯                              K=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0133

02-02000000001-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0076号表　　
上記以外(小規模)                        土砂，                                                                                 1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

タンパ及びランマ                        ランマ　質量６０～８０ｋｇ
質量６０～８０ｋｇ                      
                                        

M3606P     

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0134

02-02000000001-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0076号表　　
上記以外(小規模)                        土砂，                                                                                 1         m3    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

１．２号　パトロール給油
T0002      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    
D=1          Ⅱ-1-③-9                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0135

02-02000000001-40

下層路盤                                SQ150      施工内訳0-0077号表　　
再生砕石 RC-40                          １層施工                                                                               1         ㎡    

小型バックホウ賃料                      
山積０.１１ｍ3                          
                                        

       0.007     日    
T0457      

                                        

1  

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.006     日    
T0431      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.010     人    
R0250      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.008     人    
R1450      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.004     人    
R0150      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.191    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.119     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          歩道部                                  B=1          下層路盤                                
D=150        全仕上り厚［mm］                        G=2          再生砕石 RC-40                          
I=1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0136

02-02000000001-40

上層路盤                                SQ150      施工内訳0-0078号表　　
粒調砕石 M-40                           ２層施工                                                                               1         ㎡    

小型バックホウ賃料                      
山積０.１１ｍ3                          
                                        

       0.013     日    
T0457      

                                        

1  

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.011     日    
T0431      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.020     人    
R0250      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.015     人    
R1450      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.008     人    
R0150      

                                        

1  

粒調砕石（Ｍ－４０）                    
                                        
                                        

       0.254    ｍ３   
T0512      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.238     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          歩道部                                  B=2          上層路盤                                
E=200        全仕上り厚［mm］                        G=6          粒調砕石 M-40                           
I=1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0137

02-02000000001-40

アスファルト舗装仮復旧（表層）          SQ155      施工内訳0-0079号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 車道部       密度 2.35ｔ/m3，散布無し                As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］   
質量０．５～０．６ｔ                    
                                        

       0.005   供用日  
M3505P     

                                        

1  

振動コンパクタ［前進型］                
質量４０～６０ｋｇ                      
                                        

       0.011   供用日  
M3615P     

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.020     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.016     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
密粒度                                  
                                        

       0.126     ｔ    
T9109      

                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.023     Ｌ    
T0001      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.006     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=3          表層                                    
C=50         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=1          W=1.4m未満(t≦50mm)                     
E=3          密粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0138

02-02000000001-40

アスファルト舗装仮復旧（表層）          SQ155      施工内訳0-0079号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 車道部       密度 2.35ｔ/m3，散布無し                As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

H=3          散布無し                                I=2          As合材 200ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0139

02-02000000001-40

アスファルト舗装（基層）                SQ155      施工内訳0-0080号表　　
ｔ＝50ｍｍ，粗粒度As(再生) 車道部       密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］   
質量０．５～０．６ｔ                    
                                        

       0.005   供用日  
M3505P     

                                        

1  

振動コンパクタ［前進型］                
質量４０～６０ｋｇ                      
                                        

       0.011   供用日  
M3615P     

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.020     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.016     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
粗粒度                                  
                                        

       0.126     ｔ    
T9111      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     ｔ    
T7022      

                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.023     Ｌ    
T0001      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.006     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0140

02-02000000001-40

アスファルト舗装（基層）                SQ155      施工内訳0-0080号表　　
ｔ＝50ｍｍ，粗粒度As(再生) 車道部       密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=1          基層                                    
C=50         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=1          W=1.4m未満(t≦50mm)                     
E=12         粗粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            
H=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           I=2          As合材 200ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0141

02-02000000001-40

アスファルト舗装（表層）                SQ155      施工内訳0-0081号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 車道部       密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］   
質量０．５～０．６ｔ                    
                                        

       0.005   供用日  
M3505P     

                                        

1  

振動コンパクタ［前進型］                
質量４０～６０ｋｇ                      
                                        

       0.011   供用日  
M3615P     

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.020     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.016     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
密粒度                                  
                                        

       0.126     ｔ    
T9109      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     ｔ    
T7022      

                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.024     Ｌ    
T0001      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.006     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0142

02-02000000001-40

アスファルト舗装（表層）                SQ155      施工内訳0-0081号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 車道部       密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=3          表層                                    
C=50         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=1          W=1.4m未満(t≦50mm)                     
E=3          密粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            
H=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             I=2          As合材 200ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0143

02-02000000001-40

交通誘導警備員                          V1101      施工内訳0-0082号表　　
夜間19人                                                                                                                       1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
配置人数：1人                           
                                        

      19         日    
S2580      施工内訳0-0083号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0144

02-02000000001-40

交通誘導警備員Ｂ                        S2580      施工内訳0-0083号表　　
配置人数：1人                                                                                                                  1         日    

交通誘導警備員Ｂ（夜間）                
                                        
                                        

       1.00      人    
R2585      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          交通誘導警備員Ｂ                        B=1          配置人数（交替要員除く）[人／日]        
C=0          交替要員[人／日]                        D=1          Ⅱ-5-21-1                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0145

02-02000000001-40

交通誘導警備員                          V1201      施工内訳0-0084号表　　
昼間31人                                                                                                                       1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
配置人数：1人                           
                                        

      31         日    
S2580      施工内訳0-0085号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0146

02-02000000001-40

交通誘導警備員Ｂ                        S2580      施工内訳0-0085号表　　
配置人数：1人                                                                                                                  1         日    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       1.00      人    
R2580      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          交通誘導警備員Ｂ                        B=1          配置人数（交替要員除く）[人／日]        
C=0          交替要員[人／日]                        D=1          Ⅱ-5-21-1                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0147

02-02000000001-40

仮設材保守点検                          V1202      施工内訳0-0086号表　　
1回/7日                                                                                1         回    

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.5       人    
R0100      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0148

02-02000000001-40

仮設資材賃貸費                          V1203      施工内訳0-0087号表　　
対象期間：R2.11.16～R3.1.17（63日間）                                                                                          1         式    

仮設資材賃貸費（終端部）                
ガードレール、ゲートフェンス            
フェンス、タンクベース                  

      63         日    
F1201         

仮設資材賃貸費（桜島桟橋通停留場部）    
単管足場、クランプ、ジョイント          
                                        

      63         日    
F1202         

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0149

02-02000000001-40

アスファルト舗装版撤去                  SQZ184     施工内訳0-0088号表　　
15cm以下，無し                          有り　不要　軌道部                                                                     1         ㎡    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.４５ｍ3                          
                                        

山積０.４５ｍ3
T0460      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

１．２号　パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0150

02-02000000001-40

アスファルト舗装版撤去                  SQZ184     施工内訳0-0088号表　　
15cm以下，無し                          有り　不要　軌道部                                                                     1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          無し                                    
C=1          不要                                    D=1          15cm以下                                
F=1          有り                                    G=1          Ⅳ-3-②-2                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0151

02-02000000001-40

殻運搬（アスファルト舗装版撤去）        SQ101      施工内訳0-0089号表　　
運搬距離3.3km，DID有り　軌道部          機械積込（騒音対策不要 t＝15cm以下）                                                   1         m3    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

       0.050   供用日  
M1011P     

                                        

1  

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.040     人    
R1550      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.780     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=2          舗装版破砕                              B=1          機械積込                                
C=2          騒音対策不要 t＝15cm以下                D=2          DID有り                                 
E=3.3        運搬距離（km）                          F=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0152

02-02000000001-40

床掘り（舗装路盤）                      SQZ012     施工内訳0-0090号表　　
土砂，上記以外(小規模)                  ，                                                                                     1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

１．２号　パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0153

02-02000000001-40

床掘り（舗装路盤）                      SQZ012     施工内訳0-0090号表　　
土砂，上記以外(小規模)                  ，                                                                                     1         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0154

02-02000000001-40

床掘り（芝生）                          SQZ012     施工内訳0-0091号表　　
土砂，上記以外(小規模)                  ，                                                                                     1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

１．２号　パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0155

02-02000000001-40

床掘り（芝生）                          SQZ012     施工内訳0-0091号表　　
土砂，上記以外(小規模)                  ，                                                                                     1         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0156

02-02000000001-40

芝生運搬                                SQ002      施工内訳0-0092号表　　
運搬距離12km，DID有り                   積込機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                                                  1         m3    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
４ｔ積級                                
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

       0.105   供用日  
M1004P     

                                        

1  

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.090     人    
R1550      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.059     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=2          DID有り                                 
E=12         運搬距離（km）                          F=1          Ⅱ-1-②-13                              



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0157

02-02000000001-40

軌道ブロック仮組立                      V2102      施工内訳0-0093号表　　
樹脂てん充制振連接軌道ブロック                                                                                               158         ㎡    

軌道ブロック仮組立手元                  
樹脂てん充制振連接軌道ブロック          
                                        

     158         ㎡    
V2101      施工内訳0-0094号表　　

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       3         日    
T0405      

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               158         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0158

02-02000000001-40

軌道ブロック仮組立手元                  V2101      施工内訳0-0094号表　　
樹脂てん充制振連接軌道ブロック                                                                                                 1         ㎡    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.10      人    
R3200      

                                        

   

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.30      人    
R0600      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.20      人    
R0200      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0159

02-02000000001-40

舗装ブロック仮組立                      V2104      施工内訳0-0095号表　　
樹脂てん充制振連接軌道ブロック                                                                                                45         ㎡    

舗装ブロック仮組立手元                  
樹脂てん充制振連接軌道ブロック          
                                        

      45         ㎡    
V2103      施工内訳0-0096号表　　

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       1         日    
T0405      

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                45         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0160

02-02000000001-40

舗装ブロック仮組立手元                  V2103      施工内訳0-0096号表　　
樹脂てん充制振連接軌道ブロック                                                                                                 1         ㎡    

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.20      人    
R0600      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.10      人    
R0200      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0161

02-02000000001-40

軌道ブロックレール仮敷設解体            V2107      施工内訳0-0097号表　　
50㎏Nレール                                                                                                                    1         ｍ    

軌道ブロックレール仮敷設                
50㎏Nレール                             
                                        

       1.0       ｍ    
V2105      施工内訳0-0098号表　　

                                        

   

軌道ブロックレール解体                  
50㎏Nレール                             
                                        

       1.0       ｍ    
V2106      施工内訳0-0099号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0162

02-02000000001-40

軌道ブロックレール仮敷設                V2105      施工内訳0-0098号表　　
50㎏Nレール                                                                                                                  100         ｍ    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      12.9       人    
R3200      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0163

02-02000000001-40

軌道ブロックレール解体                  V2106      施工内訳0-0099号表　　
50㎏Nレール                                                                                                                  100         ｍ    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       7.9       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       4.6       人    
R0200      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0164

02-02000000001-40

プライマー塗布工                        V2108      施工内訳0-0100号表　　
                                                                                                                              60         ｍ    

塗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      12.0       人    
R1200      

                                        

   

機材損料                                
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ、ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ等              
プライマー塗布工                        

       3.0       式    
F2101         

CUSプライマー                           
一液形湿気硬化形ポリウレタン樹脂塗料    
16.0㎏/缶                               

       2         缶    
F2102         

CUSプライマー鉄用                       
11.4㎏/ｾｯﾄ                              
                                        

       2         ｾｯﾄ   
F2103         

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                60         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0165

02-02000000001-40

連接軌道ブロック運搬                    V2203      施工内訳0-0101号表　　
                                                                                                                              15         ｔ    

連接軌道ブロック積込手元                
                                        
                                        

      15         ｔ    
V2201      施工内訳0-0102号表　　

                                        

   

連接軌道ブロック取卸手元                
                                        
                                        

      15         ｔ    
V2202      施工内訳0-0103号表　　

                                        

   

トレーラ　運転費　　　　　　　　　　　　
トレーラ　１５ｔ　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       7.0       ｈ    
S0014      施工内訳0-0104号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                15         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0166

02-02000000001-40

連接軌道ブロック積込手元                V2201      施工内訳0-0102号表　　
                                                                                                                             150         ｔ    

とび工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R0650      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.00      人    
R0250      

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               150         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0167

02-02000000001-40

連接軌道ブロック取卸手元                V2202      施工内訳0-0103号表　　
                                                                                                                             150         ｔ    

とび工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R0650      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.00      人    
R0250      

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               150         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0168

02-02000000001-40

トレーラ　運転費　　　　　　　　　　　　 S0014      施工内訳0-0104号表　　
トレーラ　１５ｔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               1         ｈ    

トレーラ［セミ］                        
１５ｔ積                                
                                        

       1        時間   
M1120      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      18.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.16      人    
R1450      

                                        

   

諸雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｈ    

A=1          トレーラ　１５ｔ　　　　　　　　　　　　



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0169

02-02000000001-40

軌道ブロック敷設                        V2210      施工内訳0-0105号表　　
樹脂てん充制振連接軌道ブロック                                                                                               158         ㎡    

軌道ブロック敷設手元                    
樹脂てん充制振連接軌道ブロック          
                                        

     158         ㎡    
V2209      施工内訳0-0106号表　　

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       6         日    
T0405N     

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               158         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0170

02-02000000001-40

軌道ブロック敷設手元                    V2209      施工内訳0-0106号表　　
樹脂てん充制振連接軌道ブロック                                                                                                 1         ㎡    

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.10      人    
R3250      

                                        

   

とび工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.30      人    
R0650      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.20      人    
R0250      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0171

02-02000000001-40

舗装ブロック敷設                        V2212      施工内訳0-0107号表　　
樹脂てん充制振連接軌道ブロック                                                                                                45         ㎡    

舗装ブロック敷設手元                    
樹脂てん充制振連接軌道ブロック          
                                        

      45         ㎡    
V2211      施工内訳0-0108号表　　

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       2         日    
T0405N     

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                45         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0172

02-02000000001-40

舗装ブロック敷設手元                    V2211      施工内訳0-0108号表　　
樹脂てん充制振連接軌道ブロック                                                                                                 1         ㎡    

とび工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.20      人    
R0650      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.10      人    
R0250      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0173

02-02000000001-40

軌道ブロックレール敷設                  V2204      施工内訳0-0109号表　　
50㎏Nレール                             連接軌道ブロック敷設時                                                               100         ｍ    

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      12.9       人    
R3250      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0174

02-02000000001-40

アスファルト仮舗装                      SQ155      施工内訳0-0110号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，散布無し                As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］   
質量０．５～０．６ｔ                    
                                        

       0.005   供用日  
M3505P     

                                        

1  

振動コンパクタ［前進型］                
質量４０～６０ｋｇ                      
                                        

       0.011   供用日  
M3615P     

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.020     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.016     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
密粒度                                  
                                        

       0.126     ｔ    
T9109      

                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.023     Ｌ    
T0001      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.006     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=3          表層                                    
C=50         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=1          W=1.4m未満(t≦50mm)                     
E=3          密粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0175

02-02000000001-40

アスファルト仮舗装                      SQ155      施工内訳0-0110号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，散布無し                As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

H=3          散布無し                                I=2          As合材 200ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0176

02-02000000001-40

舗装版破砕積込（小規模土工）            SQZ015     施工内訳0-0111号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

小型バックホウ（クローラ型）[標準型]    小型バックホウ 山積０.１３ｍ3
排ガス２次　山積０．１３ｍ３            
                                        

クローラ型［標準型・排ガス２次］
MB401P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

１．２号　パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0177

02-02000000001-40

舗装版破砕積込（小規模土工）            SQZ015     施工内訳0-0111号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

A=1          Ⅱ-1-③-7                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0178

02-02000000001-40

殻運搬（舗装版破砕）                    SQ101      施工内訳0-0112号表　　
運搬距離3.3km，DID有り                  機械積込（小規模土工）                                                                 1         m3    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
２ｔ積級                                
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

       0.137   供用日  
M1002P     

                                        

1  

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.117     人    
R1550      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.690     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=2          舗装版破砕                              B=1          機械積込                                
C=4          小規模土工                              D=2          DID有り                                 
E=3.3        運搬距離（km）                          F=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0179

02-02000000001-40

軌道ブロックレール解体                  V2205      施工内訳0-0113号表　　
50㎏Nレール                             樹脂てん充時                                                                         100         ｍ    

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       7.9       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       4.6       人    
R0250      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0180

02-02000000001-40

軌道ブロックレール敷設                  V2206      施工内訳0-0114号表　　
50㎏Nレール                             樹脂てん充時                                                                         100         ｍ    

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      12.9       人    
R3250      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0181

02-02000000001-40

樹脂てん充工                            V2207      施工内訳0-0115号表　　
                                                                                                                              60         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.0       人    
R2550      

                                        

   

塗装工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      12.0       人    
R1250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       9.0       人    
R0250      

                                        

   

温度管理養生費                          
テント、ヒーター等                      
                                        

      60.0       ｍ    
F2202         

機材損料                                
攪拌機、発電機、路面養生材              
樹脂てん充工                            

       3.0       式    
F2203         

CUS-U043                                
ポリウレタン系樹脂てん充材              
21.0㎏/缶                               

     223         ｾｯﾄ   
F2204         

ウレタン用シンナーＢ                    
CUS洗浄用シンナー                       
16.0L/缶                                

       2         缶    
F2205         

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                60         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0182

02-02000000001-40

目地材設置工                            V2208      施工内訳0-0116号表　　
加熱注入式目地材                                                                                                             100         ｍ    

目地材設置                              
                                        
                                        

     100         ｍ    
SQZ446     施工内訳0-0117号表　　

注入材（材料費）含まず                  

   

加熱注入式目地材                        
アスファルト系                          
セロシール　低弾性                      

      25.8       ㎏    
W2201      

建物P226+積資P541(20.09)

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0183

02-02000000001-40

目地材設置                              SQZ446     施工内訳0-0117号表　　
                                                                                注入材（材料費）含まず                         1         ｍ    

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0184

02-02000000001-40

目地材設置                              SQZ446     施工内訳0-0117号表　　
                                                                                注入材（材料費）含まず                         1         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          Ⅳ-3-⑦-2                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0185

02-02000000001-40

舗装境界ブロック設置                    SQ171      施工内訳0-0118号表　　
                                        Ｂ種 150×120×600,基礎砕石無し         養生無し                                       1         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.069     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.032     人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.030     人    
R0100      

                                        

1  

型わく工                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.026     人    
R3300      

                                        

1  

地先境界ブロック（Ｂ型）                
１５０×１２０×６００mm                
                                        

       1.650     個    
T1392      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       0.035    ｍ３   
T0921      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       0.035    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          設置                                    B=3          Ｂ種 150×120×600                      
E=6          基礎砕石無し                            G=3          18-8-20(高炉)                           
I=1          小型車割増無し                          J=1          養生無し                                
L=1          Ⅳ-2-③-4                               



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0186

02-02000000001-40

土留工（直線部）                        V2301      施工内訳0-0119号表　　
等辺山形鋼　12×150×150㎜              溶融亜鉛メッキ加工                                                                    10         ｍ    

等辺山形鋼（SS400）                     
12×150×150㎜                          
                                        

     273         ㎏    
W2301      

公共事業設計単価表（P112）              

   

穴あけ加工                              
等辺山形鋼　12×150×150㎜              
土留工                                  

      10.0       ｍ    
F2302         

溶融亜鉛メッキ                          
等辺山形鋼　12×150×150㎜              
土留工                                  

      10.0       ｍ    
F2304         

土留設置工                              
等辺山形鋼　12×150×150㎜              
運搬搬入含む                            

      10.0       ｍ    
F2305         

オールアンカー                          
心棒打込式                              
                                        

      14         個    
F2306         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0187

02-02000000001-40

土留工（曲線部）                        V2302      施工内訳0-0120号表　　
等辺山形鋼　12×150×150㎜              溶融亜鉛メッキ加工                                                                    10         ｍ    

等辺山形鋼（SS400）                     
12×150×150㎜                          
                                        

     273         ㎏    
W2301      

公共事業設計単価表（P112）              

   

穴あけ加工                              
等辺山形鋼　12×150×150㎜              
土留工                                  

      10.0       ｍ    
F2302         

曲げ加工                                
等辺山形鋼　12×150×150㎜              
土留工                                  

      10.0       ｍ    
F2303         

溶融亜鉛メッキ                          
等辺山形鋼　12×150×150㎜              
土留工                                  

      10.0       ｍ    
F2304         

土留設置工                              
等辺山形鋼　12×150×150㎜              
運搬搬入含む                            

      10.0       ｍ    
F2305         

オールアンカー                          
心棒打込式                              
                                        

      14         個    
F2306         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0188

02-02000000001-40

交通誘導警備員                          V2401      施工内訳0-0121号表　　
夜間49人                                                                                                                       1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
配置人数：1人                           
                                        

      49         日    
S2580      施工内訳0-0083号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　交　通　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0189

02-02000000001-40

交通誘導警備員                          V2501      施工内訳0-0122号表　　
昼間8人                                                                                                                        1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
配置人数：1人                           
                                        

       8         日    
S2580      施工内訳0-0085号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　交　通　局              

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0190

02-02000000001-40

X1000      ＊＊本工事費＊＊

Y1001      補助事業
レベル１

       1     
    式    

Y2001      軌道部舗装版撤去工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

SQZ184     アスファルト舗装版撤去
15cmを超え40cm以下，無し     ㎡    

      57     020715                                  

SQ101      殻運搬（アスファルト舗装版撤去）
運搬距離3.3km，DID有り　軌道部     m3    

      10     020715                                  

SQZ184     基層コンクリート撤去
15cm以下，無し     ㎡    

     150     020715                                  

SQ172      舗装境界ブロック撤去
処分     ｍ    

      17     020715                                  

SQ101      殻運搬（基層コンクリート撤去）
運搬距離9.6km，DID有り     m3    

      19     020715                                  

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
    式    

       1     A=1,B=1,C=2
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊処分費（直工内）＊

S9910      産業廃棄物受入料
アスファルト塊（掘削）     m3    

      10     020715                                  

S9910      産業廃棄物受入料
コンクリート塊（無筋）     m3    

      19     020715                                  

Y2002      車道部舗装版撤去工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

SQZ185     アスファルト舗装版切断
15cm以下     ｍ    

      98     020715                                  

SQZ184     アスファルト舗装版撤去
15cm以下，無し     ㎡    

      69     020715                                  

SQ101      殻運搬（舗装版破砕）
運搬距離3.3km，DID有り　車道部     m3    

       6     020715                                  

SQZ012     床掘り（路盤掘削積込）
土砂，上記以外(小規模)     m3    

      10     020715                                  

SQ002      土砂運搬
運搬距離8.4km，DID有り     m3    

      10     020715                                  



鹿　児　島　市　交　通　局              

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0191

02-02000000001-40

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
    式    

       1     A=1,B=1,C=2
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊処分費（直工内）＊

S9910      産業廃棄物受入料
アスファルト塊（掘削）     m3    

       6     020715                                  

F0001      土砂処分
㈱北建     m3    

      10     

Y2003      既設軌道撤去工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

V0301      レールガス切断
50kgNレール    箇所   

       7     020715                                  

V0302      レール切断
50kgNレール　レール切断機     口    

       4     020715                                  

V0303      軌道撤去
50㎏Nレール     ｍ    

      36.9   020715                                  

F0302      発生軌条積込運搬
10ｔセルフ　運搬距離5.0km以内     ｔ    

       6.4   

F0303      発生枕木撤去積込
木枕木     m3    

       6     

F0304      発生枕木廃材運搬
運搬距離9.3㎞     m3    

       6     

SQZ012     床掘り（道床砕石・路盤・路床掘削積込）
土砂，上記以外(小規模)     m3    

      80     020715                                  

SQ002      土砂運搬
運搬距離8.4km，DID有り     m3    

      80     020715                                  

S7031      構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工     m3    

       5     020715                                  

SQ101      殻運搬（ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし）
運搬距離9.6km，DID有り     m3    

       5     020715                                  

#0046      #0046      ＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外
    式    

       1     A=1,B=1,C=6
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊機器費（電気通信）データ＊



鹿　児　島　市　交　通　局              

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0192

02-02000000001-40

T9900      レール等処分
有価売却     ｔ    

       6.4   

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
    式    

       1     A=1,B=1,C=2
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊処分費（直工内）＊

S9910      産業廃棄物受入料
産業廃棄物木くず（まくらぎ）　焼却施設     m3    

       6     020715                                  

F0001      土砂処分
㈱北建     m3    

      80     

S9910      産業廃棄物受入料
コンクリート塊（無筋）     m3    

       5     020715                                  

#0047      #0047      ＊産廃税相当額（直工内）＊
    式    

       1     A=1,B=1,C=7
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊産廃税相当額（直工内）＊

W0001      産業廃棄物税相当額
木まくらぎ焼却処分     ｔ    

       3     A=800,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

Y2004      擁壁工
レベル２

       1     
    式    

SQZ012     床掘り
土砂，上記以外(小規模)     m3    

      50     020715                                  

V0401      １号擁壁工
    式    

       1     020715                                  

V0402      ２号擁壁工
    式    

       1     020715                                  

SQZ016     埋戻し
上記以外(小規模)     m3    

      20     020715                                  

SQ002      土砂運搬
運搬距離8.4km，DID有り     m3    

      31     020715                                  

S1421      張りコンクリート工
バックホウ（-1.0≦H≦1.0かつ1.0<W≦2.0）     式    

       1     020715                                  

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
    式    

       1     A=1,B=1,C=2
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊処分費（直工内）＊



鹿　児　島　市　交　通　局              

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0193

02-02000000001-40

F0001      土砂処分
㈱北建     m3    

      31     

Y2005      境界コンクリート工
レベル２

       1     
    式    

SQ033      基礎砕石
RC-40，ｔ＝7.5cm超12.5cm以下     ㎡    

      67     020715                                  

SQZ104     一般型枠
小型構造物     ㎡    

      16     020715                                  

SQ102      境界ブロック人力打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し     m3    

       1     020715                                  

SQZ104     一般型枠
小型構造物     ㎡    

     346     020715                                  

SQ102      境界ﾌﾞﾛｯｸｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し     m3    

      31     020715                                  

Y2006      レール加工工
レベル２

       1     
    式    

V0601      新レール切断
50kgNレール　レール切断機     口    

      45     020715                                  

V0602      レール穴あけ加工
継目、間隔材     穴    

     334     020715                                  

V0603      レール曲げ加工
４００≧Ｒ     ｍ    

     193     020715                                  

F0610      ガードレール斜切加工
   箇所   

       6     

F0611      ガードレール組立
    ｍ    

      75.8   

V0604      軌道材料費
    式    

       1     020715                                  

#0046      #0046      ＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外
    式    

       1     A=1,B=1,C=6
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊機器費（電気通信）データ＊

T9900      レール等処分
有価売却     ｔ    

       0.7   

Y2007      軌道敷設工
レベル２

       1     
    式    



鹿　児　島　市　交　通　局              

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0194

02-02000000001-40

V0709      路床工
    m3    

      20     020715                                  

SQ150      路盤工
再生砕石 RC-40     ㎡    

     476     020715                                  

V0701      道床砕石敷設
    m3    

      85     020715                                  

V0710      軌道材料運搬
    式    

       1     020715                                  

V0716      タイプレート敷設
    枚    

     112     020715                                  

V0702      軌道敷設
50kgNレール　木まくらぎ     ｍ    

     153     020715                                  

V0705      軌道整備
50kgNレール     ｍ    

     124     020715                                  

V0706      通り整正その他
50kgNレール　木まくらぎ     ｍ    

     124     020715                                  

V0707      軌道整備
50kgNレール     ｍ    

      29.7   020715                                  

V0708      通り整正その他
50kgNレール　木まくらぎ     ｍ    

      29.7   020715                                  

V0704      継目板撤去
50kgNレール     組    

      16     020715                                  

F0701      レール溶接
50kgNレール　昼間    箇所   

      16     

F0702      レール溶接
50kgNレール　昼間    箇所   

      11     

V0718      継目板撤去
50kgNレール     組    

       2     020715                                  

F0704      レール溶接
50kgNレール　夜間    箇所   

       2     

F0705      レール溶接
50kgNレール　夜間    箇所   

      13     

V0717      車止め設置
50㎏Nレール     組    

       3     020715                                  

Y2008      停留場新設工
レベル２

       1     
    式    



鹿　児　島　市　交　通　局              

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0195

02-02000000001-40

V0804      埋戻工
    m3    

     180     020715                                  

SQZ104     一般型枠
鉄筋･無筋構造物     ㎡    

      61     020715                                  

SQ102      無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し     m3    

      63     020715                                  

V0801      タイル設置工
磁器質タイル　18㎜厚　300角     ㎡    

     314     020715                                  

V0802      タイル材料費
磁器質タイル     式    

       1     020715                                  

S8402      転落防止柵設置工
コンクリート建込     ｍ    

       2     020715                                  

S8402      転落防止柵設置工
コンクリート建込     ｍ    

       3     020715                                  

V0803      ベンチ設置
    基    

       2     020715                                  

Y2009      軌道部舗装工
レベル２

       1     
    式    

SQZ104     排水ピット型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ     ㎡    

       6     020715                                  

SQ102      基層ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し     m3    

      46     020715                                  

SQ155      アスファルト舗装（基層）
ｔ＝51ｍｍ，粗粒度As(再生) 車道部     ㎡    

     256     020715                                  

SQ155      アスファルト舗装（中間層）
ｔ＝60ｍｍ，粗粒度As(再生) 車道部     ㎡    

     256     020715                                  

SQ155      アスファルト舗装（表層）
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 車道部     ㎡    

     256     020715                                  

Y2010      車道部舗装工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

SQZ016     埋戻し
上記以外(小規模)     m3    

       4     020715                                  

SQ150      下層路盤
再生砕石 RC-40     ㎡    

      23     020715                                  

SQ150      上層路盤
粒調砕石 M-40     ㎡    

      23     020715                                  



鹿　児　島　市　交　通　局              

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0196

02-02000000001-40

SQ155      アスファルト舗装仮復旧（表層）
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 車道部     ㎡    

      23     020715                                  

SQ155      アスファルト舗装（基層）
ｔ＝50ｍｍ，粗粒度As(再生) 車道部     ㎡    

      35     020715                                  

SQ155      アスファルト舗装（表層）
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 車道部     ㎡    

      35     020715                                  

Y2011      仮設工（夜間）
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

V1101      交通誘導警備員
夜間19人     式    

       1     020715                                  

Y2012      仮設工
レベル２

       1     
    式    

V1201      交通誘導警備員
昼間31人     式    

       1     020715                                  

#0041      #0041      ＊共通仮設費・現場管理費調整データ＊
    式    

       1     A=1,B=2,C=1
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に減算して集計する,C
=＊共通仮設費・現場管理費調整データ＊

V1202      仮設材保守点検
1回/7日     回    

       9     020715                                  

V1203      仮設資材賃貸費
対象期間：R2.11.16～R3.1.17（63日間）     式    

       1     020715                                  

Y1002      単独事業
レベル１

       1     
    式    

Y2020      舗装版撤去工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

SQZ184     アスファルト舗装版撤去
15cm以下，無し     ㎡    

     120     020715                                  

SQ101      殻運搬（アスファルト舗装版撤去）
運搬距離3.3km，DID有り　軌道部     m3    

      12     020715                                  

SQZ012     床掘り（舗装路盤）
土砂，上記以外(小規模)     m3    

       8     020715                                  

SQ002      土砂運搬
運搬距離8.4km，DID有り     m3    

       8     020715                                  



鹿　児　島　市　交　通　局              

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0197

02-02000000001-40

SQZ012     床掘り（芝生）
土砂，上記以外(小規模)     m3    

       2     020715                                  

SQ002      芝生運搬
運搬距離12km，DID有り     m3    

       2     020715                                  

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
    式    

       1     A=1,B=1,C=2
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊処分費（直工内）＊

S9910      産業廃棄物受入料
アスファルト塊（掘削）     m3    

      12     020715                                  

F0001      土砂処分
㈱北建     m3    

       8     

F2001      芝生受入料
匠産業㈱     m3    

       2     

Y2021      仮組立工
レベル２

       1     
    式    

V2102      軌道ブロック仮組立
樹脂てん充制振連接軌道ブロック     ㎡    

     158     020715                                  

V2104      舗装ブロック仮組立
樹脂てん充制振連接軌道ブロック     ㎡    

      45     020715                                  

V2107      軌道ブロックレール仮敷設解体
50㎏Nレール     ｍ    

      61.5   020715                                  

V2108      プライマー塗布工
    ｍ    

      61.5   020715                                  

Y2022      制振軌道工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

F2201      路盤工
クラッシャラン、セメント(3:1) t=130㎜     ㎡    

     205     

V2203      連接軌道ブロック運搬
    ｔ    

     159     020715                                  

V2210      軌道ブロック敷設
樹脂てん充制振連接軌道ブロック     ㎡    

     158     020715                                  

V2212      舗装ブロック敷設
樹脂てん充制振連接軌道ブロック     ㎡    

      45     020715                                  



鹿　児　島　市　交　通　局              

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0198

02-02000000001-40

V2204      軌道ブロックレール敷設
50㎏Nレール     ｍ    

      61.5   020715                                  

SQ155      アスファルト仮舗装
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)     ㎡    

      82     020715                                  

SQZ015     舗装版破砕積込（小規模土工）
    ㎡    

      82     020715                                  

SQ101      殻運搬（舗装版破砕）
運搬距離3.3km，DID有り     m3    

       4     020715                                  

V2205      軌道ブロックレール解体
50㎏Nレール     ｍ    

      61.5   020715                                  

V2206      軌道ブロックレール敷設
50㎏Nレール     ｍ    

      61.5   020715                                  

V2207      樹脂てん充工
    ｍ    

      61.5   020715                                  

V2208      目地材設置工
加熱注入式目地材     ｍ    

     259     020715                                  

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
    式    

       1     A=1,B=1,C=2
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊処分費（直工内）＊

S9910      産業廃棄物受入料
アスファルト塊（掘削）     m3    

       4     020715                                  

Y2023      舗装工
レベル２

       1     
    式    

SQ171      舗装境界ブロック設置
    ｍ    

      12     020715                                  

V2301      土留工（直線部）
等辺山形鋼　12×150×150㎜     ｍ    

      37     020715                                  

V2302      土留工（曲線部）
等辺山形鋼　12×150×150㎜     ｍ    

      30     020715                                  

F2301      軌道敷緑化工
材工共     ㎡    

     200     

Y2024      仮設工（夜間）
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業



鹿　児　島　市　交　通　局              

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0199

02-02000000001-40

V2401      交通誘導警備員
夜間49人     式    

       1     020715                                  

Y2025      仮設工
レベル２

       1     
    式    

V2501      交通誘導警備員
昼間8人     式    

       1     020715                                  

G0000      ＊＊直接工事費＊＊

Z0010      現場環境改善費
    式    

Z0050      共通仮設費（率分）
    式    

G1000      ＊＊共通仮設費計＊＊

G2000      ＊＊純工事費＊＊

Z0020      現場管理費
    式    

G2900      ＊＊現場管理費計＊＊

G4000      ＊＊工事原価＊＊

Z0030      一般管理費
    式    

Z0031      契約保証費
    式    

G4100      ＊＊一般管理費等計＊＊

G4800      ＊＊工事価格＊＊

Z0038      消費税相当額
    式    

G5000      ＊＊請負工事費＊＊

G6000      工事価格計



鹿　児　島　市　交　通　局              

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0200

02-02000000001-40

Z0039      消費税相当額計
    式    

G4900      請負工事費計



0 0201

02-02000000001-40

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0001      土砂処分
㈱北建
薬草の森埋立造成工事

m3                 1,530   

F0301      機械経費
レール切断
50kgNレール

式                   340   

F0302      発生軌条積込運搬
10ｔセルフ　運搬距離5.0km以内
夜間

ｔ                49,200   

F0303      発生枕木撤去積込
木枕木
夜間

m3                36,500   

F0304      発生枕木廃材運搬
運搬距離9.3㎞
夜間

m3                 8,900   

F0401      横断防止柵
ビーム式（支柱間隔1.5ｍ）
コンクリート建込

ｍ                13,600   

F0402      横断防止柵
ビーム式（支柱間隔2.0ｍ）
コンクリート建込

ｍ                11,700   

F0601      機械経費
レール切断
50kgNレール

式                   340   

F0602      機械経費
レール穴あけ（ドリル）
50kgNレール

式                    57   

F0603      間隔材
50N-38㎜　ボルト・ナット含む

個                14,600   

F0604      タイプレート（曲線部内軌側）
SS400・ネオプラス
軌道パッド接着

枚                 9,600   

F0605      タイプレート（曲線部外軌側）
SS400・ネオプラス
軌道パッド接着

枚                 5,920   
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0606      軌道パッド（一般部）
127×180×8
ネオプラス

枚                   526   

F0607      犬釘
34×16×130

本                   149   

F0608      レール継目板
50kgNレール用
継目板ボルト（4本）含む

組                20,800   

F0609      レール絶縁継目板
50kgNレール用
継目板ボルト（4本）含む

組                28,200   

F0610      ガードレール斜切加工 箇所              44,000   

F0611      ガードレール組立 ｍ                 7,500   

F0612      車止め
50kgNレール用
座金・ボルト・ナット含む

組                88,300   

F0701      レール溶接
50kgNレール　昼間
全周溶接

箇所              30,000   

F0702      レール溶接
50kgNレール　昼間
頭部溶接

箇所              24,700   

F0703      機械経費その他
道床つき固め機械類
一般軌道

本                    30.6 

F0704      レール溶接
50kgNレール　夜間
全周溶接

箇所              37,000   

F0705      レール溶接
50kgNレール　夜間
頭部溶接

箇所              30,500   
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コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0801      タイル工 人                25,200   

F0802      副資材
タイル設置工
空練りモルタル、目地セメント、シール等

式               127,500   

F0803      転落防止柵
縦格子式（支柱間隔1.0ｍ）
NK-10-11W　シルバー

ｍ                44,000   

F0804      転落防止柵
縦格子式（支柱間隔1.5ｍ）
NK-15-11W　シルバー

ｍ                29,500   

F0805      磁器質タイル
292×292×18㎜　黒
GC3030/G33

㎡                 8,730   

F0806      磁器質タイル
292×246×18㎜　黒
GC3030/G33　1面カット

㎡                12,800   

F0807      磁器質タイル
292×242×18㎜　黒
GC3030/G33　1面カット

㎡                12,800   

F0808      磁器質タイル
292×238×18㎜　黒
GC3030/G33　1面カット

㎡                12,800   

F0809      磁器質タイル
292×192×18㎜　黒
GC3030/G33　1面カット

㎡                12,800   

F0810      磁器質タイル
292×184×18㎜　黒
GC3030/G33　1面カット

㎡                12,800   

F0811      磁器質タイル
292×50×18㎜　黒
GC3030/G33　1面カット

㎡                12,800   

F0812      磁器質タイル
246×246×18㎜　黒
GC3030/G33　2面カット

㎡                16,900   
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コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0813      磁器質タイル
246×238×18㎜　黒
GC3030/G33　2面カット

㎡                16,900   

F0814      磁器質タイル
246×184×18㎜　黒
GC3030/G33　2面カット

㎡                16,900   

F0815      磁器質タイル
292×292×18㎜　朱
GC3030/GS12

㎡                23,900   

F0816      磁器質タイル
292×246×18㎜　朱
GC3030/GS12　1面カット

㎡                28,000   

F0817      磁器質タイル
292×192×18㎜　朱
GC3030/GS12　1面カット

㎡                28,000   

F0818      磁器質タイル
246×246×18㎜　朱
GC3030/GS12　2面カット

㎡                32,100   

F0819      磁器質タイル
246×238×18㎜　朱
GC3030/GS12　2面カット

㎡                32,100   

F0820      磁器質タイル
246×192×18㎜　朱
GC3030/GS12　2面カット

㎡                32,100   

F0821      磁器質タイル
246×184×18㎜　朱
GC3030/GS12　2面カット

㎡                32,100   

F0822      視覚障害者誘導用ブロック（点状）
292×292×18㎜　黄
GC3-K

枚                 2,460   

F0823      視覚障害者誘導用ブロック（線状）
292×292×18㎜　黄
GC3-Y

枚                 2,460   

F0824      視覚障害者誘導用ブロック（線状）
292×246×18㎜　黄
GC3-Y　1面カット

枚                 2,830   
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0825      視覚障害者誘導用ブロック（線状）
292×238×18㎜　黄
GC3-Y　1面カット

枚                 2,830   

F0826      視覚障害者誘導用ブロック（線状）
292×184×18㎜　黄
GC3-Y　1面カット

枚                 2,830   

F0827      セコンドベンチ
SCB-U18MB　埋込式

基               179,000   

F1201      仮設資材賃貸費（終端部）
ガードレール、ゲートフェンス
フェンス、タンクベース

日                 1,320   

F1202      仮設資材賃貸費（桜島桟橋通停留場部）
単管足場、クランプ、ジョイント

日                 1,600   

F2001      芝生受入料
匠産業㈱
宮之浦処分場

m3                 4,000   

F2101      機材損料
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ、ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ等
プライマー塗布工

式                25,000   

F2102      CUSプライマー
一液形湿気硬化形ポリウレタン樹脂塗料
16.0㎏/缶

缶                24,500   

F2103      CUSプライマー鉄用
11.4㎏/ｾｯﾄ

ｾｯﾄ               16,700   

F2201      路盤工
クラッシャラン、セメント(3:1) t=130㎜
豆砕石7号、セメント(3:1) t=20mm

㎡                 4,000   

F2202      温度管理養生費
テント、ヒーター等

ｍ                 4,620   

F2203      機材損料
攪拌機、発電機、路面養生材
樹脂てん充工

式                43,900   
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コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F2204      CUS-U043
ポリウレタン系樹脂てん充材
21.0㎏/缶

ｾｯﾄ               30,300   

F2205      ウレタン用シンナーＢ
CUS洗浄用シンナー
16.0L/缶

缶                18,500   

F2301      軌道敷緑化工
材工共

㎡                22,000   

F2302      穴あけ加工
等辺山形鋼　12×150×150㎜
土留工

ｍ                 1,080   

F2303      曲げ加工
等辺山形鋼　12×150×150㎜
土留工

ｍ                 2,950   

F2304      溶融亜鉛メッキ
等辺山形鋼　12×150×150㎜
土留工

ｍ                 2,590   

F2305      土留設置工
等辺山形鋼　12×150×150㎜
運搬搬入含む

ｍ                 2,600   

F2306      オールアンカー
心棒打込式

個                   570   
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項番 単価
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   1 M1002P     191 供用日    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］         0.5480 運搬・荷役機械等　　                    
   2 M1004P     191 供用日    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］        12.3360 運搬・荷役機械等　　                    
   3 M1011P     191 供用日    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］         2.9340 運搬・荷役機械等　　                    
   4 M1120      191 時間      トレーラ［セミ］          81.2000 運搬・荷役機械等　　                    
   5 M1126      191 時間      トレーラ［セミ］           7.0000 運搬・荷役機械等　　                    
   6 M2815P     190 供用日    大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]         0.5700 掘削・積込機械等　　                    
   7 M3505P     193 供用日    振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］           4.7150 路盤用・舗装用機械等                    
   8 M3606P     193 供用日    タンパ及びランマ          12.3600 路盤用・舗装用機械等                    
   9 M3615P     193 供用日    振動コンパクタ［前進型］          10.8850 路盤用・舗装用機械等                    
  10 M4375P     194 供用日    コンクリートポンプ車［ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式］         2.8000 コンクリート機械　　                    
  11 M4735P     193 供用日    コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］         0.0000 路盤用・舗装用機械等                    
  12 MB401P     190 供用日    小型バックホウ（クローラ型）[標準型]           4.9200 掘削・積込機械等　　                    
  13 MB425P     190 供用日    バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］         19.8600 掘削・積込機械等　　                    
  14 R0100      202 　人      特殊作業員          39.8250 労務単価                                
  15 R0150      205 　人      特殊作業員（夜間）           3.8960 労務単価（夜間）                        
  16 R0200      202 　人      普通作業員         196.1046 労務単価                                
  17 R0250      205 　人      普通作業員（夜間）          62.4158 労務単価（夜間）                        
  18 R0600      202 　人　    とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　        56.4000 労務単価                                
  19 R0650      205 　人　    とび工（夜間）          58.5200 労務単価（夜間）                        
  20 R1200      202 　人　    塗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　        12.3000 労務単価                                
  21 R1250      205 　人　    塗装工（夜間）          12.3000 労務単価（夜間）                        
  22 R1350      205 　人　    溶接工（夜間）           0.1680 労務単価（夜間）                        
  23 R1400      202 　人　    運転手（特殊）          16.3520 労務単価                                
  24 R1450      205 　人　    運転手（特殊）（夜間）          19.4160 労務単価（夜間）                        
  25 R1500      202 　人　    運転手（一般）           2.4800 労務単価                                
  26 R1550      205 　人　    運転手（一般）（夜間）          10.8370 労務単価（夜間）                        
  27 R2500      202 　人　    土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　        36.0014 労務単価                                
  28 R2550      205 　人　    土木一般世話役（夜間）           3.8600 労務単価（夜間）                        
  29 R2580      202 　人      交通誘導警備員Ｂ          39.0000 労務単価                                
  30 R2585      205 　人      交通誘導警備員Ｂ（夜間）          68.0000 労務単価（夜間）                        
  31 R3200      202 　人　    軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　        93.2784 労務単価                                
  32 R3250      205 　人　    軌道工（夜間）          39.2129 労務単価（夜間）                        
  33 R3300      202 　人　    型わく工          68.4920 労務単価                                
  34 T0001      221 　Ｌ      ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　        80.2840 3-1 燃料類                              
  35 T0002      221 　Ｌ      軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　     3,119.2980 3-1 燃料類                              
  36 T0074      223 　ｍ３    酸素　　　　　　　　　　　　　　　　　　         0.7350 3-3 ガス・酸素類                        
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  37 T0075      223 　㎏　    アセチレンガス　　　　　　　　　　　　　         0.1610 3-3 ガス・酸素類                        
  38 T0090      262 　枚　    コンクリートカッターブレード　　　　　　         0.0000 9-4 ビット・ロッド                      
  39 T0106      201 　ｍ３    購入土（搬入，路盤用シラス）         222.0000 副産物集計                              
  40 T0405      382 　日      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引           5.0000 建設機械賃料                            
  41 T0405N     382 　日      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜           8.0000 建設機械賃料                            
  42 T0431      382 　日      振動ローラ賃料           3.2470 建設機械賃料                            
  43 T0437      382 　日      超小旋回バックホウ賃料           0.1190 建設機械賃料                            
  44 T0456      382 　日      バックホウ賃料           0.4050 建設機械賃料                            
  45 T0457      382 　日      小型バックホウ賃料           3.7920 建設機械賃料                            
  46 T0458      382 　日      バックホウ賃料（クレーン付）           0.1424 建設機械賃料                            
  47 T0460      382 　日      バックホウ賃料           0.5700 建設機械賃料                            
  48 T0491      382 　日      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引           1.0000 建設機械賃料                            
  49 T0512      227 　ｍ３    粒調砕石（Ｍ－４０）           5.8420 5-1 地域別石材類                        
  50 T0519      227 　ｍ３    単粒度砕石（Ｓ－３０）          85.0000 5-1 地域別石材類                        
  51 T0900      214 　ｍ３    高炉Ｂセメント補正         161.7050 1-2 生コン補正                          
  52 T0921      215 　ｍ３    生コンクリート           0.4200 1-3 生コンクリート                      
  53 T0922      215 　ｍ３    生コンクリート         161.2850 1-3 生コンクリート                      
  54 T1392      234 　個      地先境界ブロック（Ｂ型）          19.8000 6-2 道路用コンクリート製品              
  55 T7022      218 　ｔ　    アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　         0.0350 2-2 アスファルト乳剤等                  
  56 T9106      230 　ｍ３    再生砕石（ＲＣ－４０）          74.5650 5-4 再生砕石                            
  57 T9109      217 　ｔ      再生アスファルト混合物          17.6400 2-1 アスコン合材                        
  58 T9109      217 　ｔ      再生アスファルト混合物          32.2560 2-1 アスコン合材                        
  59 T9111      217 　ｔ      再生アスファルト混合物           4.4100 2-1 アスコン合材                        
  60 T9111      217 　ｔ      再生アスファルト混合物          71.4240 2-1 アスコン合材                        
  61 T9900      249 　ｔ      スクラップ           7.1000 7-4 スクラップ                          
  62 TC192      405 　ｍ３    構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］           5.0000 土木工事標準単価 (6)構造物とりこわし工  


