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こふ17 線路実測平面図

図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の １ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

線路実測平面図

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

9

武之橋方
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囲
）

市内第一期線（下り線）

近接線路中心位置を示す

き電線位置を示す
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L=13.767（
既設分岐器）

3.512
10.255

100-2号柱

100-1号柱
101-1号柱

101-2号柱

市内第一期線武之橋起点

2k975m
079

ハンドホール(450× 450)

別途工事

電車線柱(900× 1500)

別途工事

ハンドホール(900×900 )

別途工事

電車線柱(700×700)

別途工事

ハンドホール(900× 900)

別途工事

電車線柱(700×700)

別途工事

ハンドホール(900×900)

別途工事

電車線柱(700× 700)

別途工事

軌道ブロック敷設A=158㎡、舗装ブロック敷設A=45㎡

樹脂てん充工L=61.5m、目地材設置工L=259m
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3
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2
k
9
2
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土留工（直線部）L=37m、土留工（曲線部）L=30m

軌道敷緑化工A=200㎡ 2
k
9
2
1
m
2
0
4

停留場新設工V=63
、タイル設置工A=314㎡、横断防止柵設置工L=5m、ベンチ設置N=2基

アスファルト舗装（基層）A=256㎡、アスファルト舗装（中間層）A=256㎡、アスファルト舗装（表層）A=256㎡

工事延長
L=75.591m

連接軌道ブロックレール敷設L=61.5m

レール溶接（全周）N=2箇所、レール溶接（頭部）N=13箇所

境界コンクリート工V=32
、道床砕石敷設V=85

、軌道敷設L=153m、車止め設置N=3組

レール溶接（全周）N=16箇所、レール溶接（頭部）N=11箇所、基層コンクリート打設V=46

鹿児島駅前停留場 2k956m579
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線路実測縦断面図 ( V=1:200,H=1:500 )
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計画軌条面高

現況軌条面高

キ ロ 程

曲 線

1:500

1
:
2
0
0

DL= -20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

市内第一期線（上り線） 市内第一期線（下り線）

線路実測縦断図

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

鹿 児 島 市 交 通 局

作製

鹿児島駅前停留場整備事業

件 名

工 事

事 業 名

工事箇所

図面種類

図面番号

勾配（旧）

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

軌道施設新設工事

鹿児島市 浜町

全３９の ２ Ｒ ２年 ８月
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工事延長 L=75.591m

連接軌道ブロック
L=19.128m

鹿児島駅前停留場
L=37.000m

※本測量におけるキロ程基準は、市内第一期線武之橋起点2k971m000を基準

とした。

※本測量における与点基準点は、街区基準点10C47、10C48、10E42、10A12

を使用した。

※本測量における標高基準は、鹿児島駅周辺地区4級基準点BM.2 H=4.255m

を基準とした。

市内第一期線武之橋起点
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工事延長 L=75.591m

鹿児島駅前停留場
L=37.000m
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鹿児島駅前停留場
2k9
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579

鹿児島駅前停留場
2k9

56m
579

IA=26-33-56
R =40.000
CL=18.546
TL= 9.443
SL= 1.099

IA=26-24-56
R =45.000
CL=20.747
TL=10.561
SL= 1.223



FH=
GH=3.17

2k905m000

FH=
GH=3.16

2k900m000

FH=
GH=3.20

2k891m663

道路横断定規図（その１） S=1:100

DL=3.00

DL=3.00

DL=3.00 DL=3.00

DL=3.00RL=3.12m RL=3.16m RL=3.17m RL=3.18m

RL=3.22mRL=3.21mRL=3.18mRL=3.17m
RL=3.16m

RL=3.18m

RL=3.22mRL=3.20mRL=3.18mRL=3.16m
RL=3.18m

RL=3.17m

点字B

点字B

点字B

点字B

AsAs

As

As
As

As

As

As

As

Cb

Cb

Co

噴水

1961

RL=3.20m(計画)

2230 1909 1967

RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)

15961689

軌道敷9391 車道31577 歩道5290車道

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の ３ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

道路横断定規図（その１）

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月
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GH=3.09

2k915m000

FH=
GH=3.14

2k910m000

DL=3.00

DL=3.00

DL=3.00 DL=3.00

DL=3.00

DL=3.00RL=3.20mRL=3.22mRL=3.17mRL=3.16mRL=3.18mRL=3.19m

RL=3.19mRL=3.19mRL=3.16mRL=3.17mRL=3.17mRL=3.18m

RL=3.18mRL=3.20mRL=3.17mRL=3.18mRL=3.18mRL=3.20m

点字B

点字B

点字B
点字B

AsAs

As As

AsAsAs
As

As
As

As As

3064 1918 1981

RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)

1860

3598 2014 2189

RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)

16201849

3998 2145 2325

RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)

1846

1620

1620

道路横断定規図（その２） S=1:100

軌道敷11934 車道29910 歩道歩道15351

軌道敷10443 車道32599 歩道車道17688歩道

軌道敷11270車道5289 車道32571 歩道歩道14300

歩道2665

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の ４ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

道路横断定規図（その２）

Ｒ ２年 ８月

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う



FH=
GH=3.17
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FH=
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2k925m000

DL=3.00

DL=3.00

DL=3.00 DL=3.00
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DL=3.00
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点字B

点字B

点字B
点字B

点字B

4325 2241 2365

RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)

16201843

4570 2299 2309

RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)

1841 1620

4600 2300 2300 13001300

RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)

道路横断定規図（その３） S=1:100

軌道敷12394歩道12441 歩道3625 車道28840 歩道

歩道11110 軌道敷12639 歩道3891 車道27810 歩道

1500 1500

軌道敷14800歩道8300 歩道2480 車道25970 歩道

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の ５ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

道路横断定規図（その３）

Ｒ ２年 ８月

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う
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通路屋根

通路屋根

通路屋根
4600 2300 2300

RL=3.20m(計画)

13001300

RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)

4600 2300 2300

RL=3.20m(計画)

13001300

RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)

4600 2300 2300

RL=3.20m(計画)

13001300

RL=3.20m(計画)RL=3.20m(計画)

道路横断定規図（その４） S=1:100

1500 1500

軌道敷14800歩道6770 歩道340 車道26770 歩道

1500 1500

歩道5210 軌道敷14800 歩道110 車道15040 歩道3030 車道

1500 1500

軌道敷14800歩道1680 車道15000 歩道3120 車道

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の ６ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

道路横断定規図（その４）

Ｒ ２年 ８月

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う
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計画(上
り線-3)

計画(上
り線-2)

軌道中心線

計画(下
り線-1)

市内第１期線武之橋起点

2k975m079

-155021.117

Ｐ1

Ｐ2

Ｐ3

Ｐ4

Ｐ5

Ｐ6

Ｐ7

Ｋ1

Ｋ2

与 点

X Y

-41509.095

-155013.215 -41491.462

-155035.920 -41555.457

-155044.072 -41559.921

-155036.911 -41554.060

-155044.822 -41560.547

-155045.750 -41556.336

-155036.483 -41548.711

-155001.197 -41490.809

線形図

曲線緒元表

R

IA

TL

CL

SL

軌道中心

ＩＰ-２

計下-1 計上-2 計上-3

40 45 40 40

26°28'34'' 26°24'56'' 26°33'56'' 36°05'56''

9.410 10.561 9.443 13.035

18.484 20.747 18.546 25.202

1.092 1.223 1.099 2.070

図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の ７ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

線形図

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

S=1：150



軌道構造図（その１）S=1:20

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

38

717 65 1438 414

2700（軌道ブロック） 20 840
（舗装ブロック）

2400（軌道ブロック） 1530
（舗装ブロック）

2700（軌道ブロック）

1500 3280 3970 1500

10250

20 20 20

65

38

417 65 1438 41465

38

417 65 1438 71465

（車道部アスファルト舗装）（車道部アスファルト舗装）

3
4
0

4
9
0

軌道構造図（新）

50kgNレール（h=153mm）

表層 密粒度アスコン（t=50mm）

基層 粗粒度アスコン（t=50mm）

土 砂

上層路盤 粒調砕石（t=150mm）

下層路盤 切込砕石（t=150mm）

連接軌道ブロック（h=340mm）

クラッシャラン,セメント（3：1）空練 t=130mm

豆砕石7号,セメント空練 t=20mm

連接軌道ブロック舗装

50 50 50 50 50 50

150 9311

1396 2640 3880 1395

613 65 1435 1075 1435 2315 1435 61365 65 65 65 65

150 （車道部アスファルト舗装）（車道部アスファルト舗装）

50kgNレール（h=153mm）
タイプレート（t=14mm）

基層 粗粒度アスコン（t=100mm）

表層 密粒度アスコン（t=67mm）

木マクラギ（200×140×2100mm）

道床砕石（t=143・20～30mm）

切込砕石（t=100・40mm以下）

5
8
0

1
0
0

320

5
8
0

1
0
0

320

基層コンクリート
（σck=16N/mm2・t=120mm）

5
5
0

軌道構造図（旧）

アスファルト舗装

（車両・歩行者横断部）

図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の ８ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

軌道構造図（その１）

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

表層 密粒度アスコン（t=50mm）

基層 粗粒度アスコン（t=50mm）

土 砂

上層路盤 粒調砕石（t=150mm）

下層路盤 切込砕石（t=150mm）



※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

12483

12483（芝生舗装）

4401 4620

1439 2832 1438 143865 65 65 65 65 65

50kgNレール（h=153mm）
タイプレート（t=14mm）

合成マクラギ（200×140×2100mm）

道床砕石（t=160・20～30mm）

切込砕石（t=100・40mm以下）

5
6
7

改良コウライ芝

3865 3865 3865

保水シート透水シート

客 土

1620

8353052

1842

1059

軌道構造図（新）

10101

10101（芝生舗装）

1395 3490 3820 1395

613 1435 1925 1435 2255 1435 61365 65 65 65 65 65

50kgNレール（h=153mm）
タイプレート（t=14mm）

5
5
0

保水シート透水シート

客 土

改良コウライ芝

300×145×80
300×300×80mm
緑化保水基盤

5065 5065 5065

道床砕石（t=143・20～30mm）

切込砕石（t=100・40mm以下）250 250

図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の ９ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

軌道構造図（その２）

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

軌道構造図（その２）S=1:20
（芝生舗装部）

軌道構造図（旧）

150150

5
8
0

1
0
0

5
8
0

1
0
0

木マクラギ（200×140×2100mm）基層コンクリート
（σck=16N/mm2・t=120mm）

250

5
8
0

1
0
0

150300

5
0
0
～

7
5
0

1
0
0

400

7
5
0

1
0
0

0
～1330

300

400
300×145×80
300×300×80mm
緑化保水基盤基層コンクリート

（σck=18N/mm2・t=120mm）



※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

16000

2100 2600 2000 2600 2000 2600 2100

3400 4600 4600 3400

50kgNレール（h=153mm）
レールパッド（t=8mm）

65 1435 51865518 65 1435 51865518 65 1435 51865518

320

5
8
0

1
0
0

2
5
0

基層 粗粒度アスコン（t=51mm）

表層 密粒度アスコン（t=50mm）

道床砕石（t=160・20～30mm）

切込砕石（t=100・40mm以下）

5
6
1

中間層 粗粒度アスコン（t=60mm）

150

13580

1890 2620 970 2620 970 2620 1890

3200 3590 3590 3200

527 65 1435 52865 527 65 1435 52865 527 65 1435 52865

50kgNレール（h=153mm）
レールパッド（t=8mm）

5
5
0

320

5
8
0

1
0
0

2
5
0 150

基層 粗粒度アスコン（t=100mm）

表層 密粒度アスコン（t=61mm）

道床砕石（t=149・20～30mm）

切込砕石（t=100・40mm以下）

軌道構造図（新）

アスファルト舗装

軌道構造図（旧）

アスファルト舗装

図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の１０ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

軌道構造図（その３）

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

軌道構造図（その３）S=1:20
（停留場部）

基層コンクリート
（σck=16N/mm2・t=120mm）

基層コンクリート
（σck=18N/mm2・t=120mm）

木マクラギ（200×140×2100mm）

木マクラギ（200×140×2100mm）



芝生舗装撤去

（t=0.167m）

数 量単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 項 目

数量計算書

A = 10.19

9.22m2

V = 9.22 × 0.167

1.54m3

- 0.142 ×（ 1.000 + 1.000 + 1.000 ）

基層コンクリート撤去 A = 10.19

8.15m2

V = 8.15 × 0.120

0.98m3

- 2.100 × 0.200 ×（ 1 + 1 + 1 ）

芝生舗装撤去

基層コンクリート・道床砕石・切込砕石撤去

- 0.180 ×（ 1.000 + 1.000 + 1.000 ）

2
1
0
0

1
4
0
3

137
1

2 1
0 0

11
14 21 0

0

- 0.200 ×（ 1.403 + 1.371 + 1.114 ）

150

1
2
0

200

3
0

縁石工

舗装境界ブロック

敷モルタル（1：3）

（地先ブロック（B種））

10
18

3（
舗

装
境

界
ブ

ロ
ッ

ク
（

1
50

×
12

0
）

撤
去

）

150

1
80

13
0

13
0

1
30

1
80

1
80

舗装境界ブロック撤去

A = 0.150 × 0.120

0.02m2

V = 0.02 ×（ 10.183 -（ 0.130 + 0.180 ）× 3 ）

0.19m3

舗装境界ブロック（敷モルタル）撤去 A = 0.200 × 0.030

0.01m2

V = 0.01 ×（ 10.183 -（ 0.130 + 0.180 ）× 3 ）

0.09m3

250

150

5
8
0

1
0
0

250

150

5
8
0

1
0
0

10093

678 1435 2054 1435 2378 1435 678

142 180

65
77 50

65 65

142 180

65
77 50

65 65

142 180

65
77 50

65 65

境界コンクリート境界コンクリート

5
5
0

木マクラギ（200×140×2100mm）

道床砕石（t=143・20～30mm）

切込砕石（t=100・40mm以下）

基層コンクリート
（σck=16N/mm2・t=120mm）

1
6
7

芝生舗装部軌道断面図

S = 1：75

S = 1：75

S = 1：7.5

S = 1：18.75

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

9.25ｍ

L = 10.183 -（ 0.130 + 0.180 ）× 3

a1=10.19m2

1
4
2

1
2
4
3

1
8
0

14
2
12
43

1 80

1
42

1
2 43

18
0

a2=10.19m2

図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の１１ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

軌道施設施工図（その１）

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

軌道施設施工図（その１）

発生軌条積込運搬

（50kgNレール w=50.4kg/m）

L = 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000

9.00ｍ

w = L × 50.4 ÷ 1000

9.00 × 50.4 ÷ 1000

t 0.45

軌道撤去 L = （ 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 ）÷ 2

3.00ｍ

+ 1.000

発生枕木撤去積込

（並マクラギ（200（b）×140（h）×2100（L）））

V = 0.200 × 0.140 × 2.100 ×（ 2 + 2 + 2 ）

0.35m3

発生枕木撤去運搬

t=30mm

t=120mm

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

（境界コンクリート撤去）

1000

（境界コンクリート撤去）

1000

1000
1000

1000

1000
1000

1000

1000
1000

2 1
0
0

2
10
0

2
1
0
0

L=2100・n=27本（撤去済）

L=2100・n=25本（撤去済）

L=2100・n=21本（撤去済）

a3=168.90m2

基層コンクリート
（σck=16N/mm2・t=120mm）

道床砕石撤去

168.90m2

V = 168.90 × 0.163 - 2.100 × 0.200 × 0.020 ×（ 28 + 26 + 22 ）

26.88m3

切込砕石撤去

m2

V = 168.90 × 0.100

16.89m3

A = 168.90

- 0.200 × 0.020 ×（ 1.403 + 1.371 + 1.114 ）

168.90

A = 168.90

t=163mm

t=100mm

境界コンクリート撤去 A = 0.150 × 0.580

0.09m2

V = 0.09 ×（ 1.000 + 1.000 ）

0.18m3

境界コンクリート基礎材（クラッシャラン）撤去

0.03m2

V = 0.03 ×（ 1.000 + 1.000 ）

0.06m3

A = 0.250 × 0.100t=100mm



250

150

5
8
0

1
0
0

250

150

5
8
0

1
0
0

180

50
65 65

境界コンクリート

5
5
0

基層コンクリート
（σck=16N/mm2・t=120）

木マクラギ（200×140×2100）

道床砕石（t=143・20～30mm）

切込砕石（t=100・40mm以下）基層コンクリート
（σck=16N/mm2・t=120）

180

50
65 65

180

50
65 65

1
6
7

65 1320

境界コンクリート

数 量単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 項 目

数量計算書

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

180

50
6565

1205 180

50
6565

1205

アスファルト舗装版【A】撤去

（t=0.067+0.100=0.167m）

A = 56.07 + 8.02

57.09m2

V = A × 0.167

9.53m3

- 0.180 ×（ 5.001 + 5.568 + 0.598 + 5.696 + 6.211 + 0.836 ）

- 0.065 ×（ 0.495 + 0.730 + 1.093 + 1.016 + 1.651 ）

アスファルト舗装部軌道断面図 S = 1：18.75

アスファルト舗装他撤去 S = 1：75

50kgNレール

中央柱根巻基礎控除面積

⊿a=1.50m2

アスファルト舗装版【A】廃材運搬 t=167mm

57.09 × 0.167

図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の１２ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

軌道施設施工図（その２）

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

軌道施設施工図（その２）

1
5
0

9
6
5
5

1
5
0

7
5
4
1

1
4
3
5

6
7
8

中央柱根巻基礎控除面積

⊿a=1.50m2

1
8
0

1
2
0
5

1
8
0

1093

1651

6
5

1
4
3
5

6
5

1
8
0

1
2
0
5

1
8
0

1
3
2
0

6
5

1
8
0

9
2
3
4
（

舗
装

境
界

ブ
ロ

ッ
ク

（
1
5
0
×

1
2
0
）

撤
去

）

2
0
8

2
0
8

1
9
2

1
9
2

1
3
9

1
3
9

6
5

1
3
2
0

1
8
0

2
1
0
01
6
7
0

2
1
0
0

6
9
7

7
2
9

21
0 0

2
1 0

0

9
8
6

2
1
0
0

1
8
5
2

2
1
0
0

9
6
1

L=2100・n=26本

L=2100・n=28本

L=2100・n=31本

a2=184.44m2

17671（境界コンクリート撤去）

21677（境界コンクリート撤去）

5001

5568

5696

6211

1
5
0

9
6
5
5

1
5
0

7
5
4
1

1
4
3
5

6
7
8

495

598

730

836

（50kgNレール頭部幅b=65mm）

150

1
2
0

200

3
0

縁石工

舗装境界ブロック

敷モルタル（1：3）

（地先ブロック（B種））

S = 1：7.5

- 0.180 ×（ 6.016 + 6.014 + 1.122 ）

舗装境界ブロック撤去 8.16

V = 0.150 × 0.120 × 8.16 0.15m3

舗装境界ブロック（敷モルタル）撤去

0.05m3

n = 7レールガス切断 箇所 7

凡例

レールガス切断

軌道撤去 L = （ 5.167 + 5.749 + 5.847 + 6.380 + 20.699 + 21.340 + 0.501 + 0.596

5167

5214

5702

5749

5847

5889

6337

6380

50kgNレール他撤去 S = 1：75

501

588
596

738

824
832

20699

14159

19532

21340

+ 0.738 + 0.832 ）÷ 2 33.92ｍ

発生軌条積込運搬

（50kgNレール（通常断面） w=50.4kg/m） L1 = 5.167 + 5.749 + 5.847 + 6.380 + 20.699 + 21.340 + 0.501 + 0.596

+ 0.738 + 0.832 + 5.214 + 5.702 + 5.889 + 6.337 + 14.159 + 19.532

+ 0.588 + 0.824 - 8.153 - 12.403

20.56ｍ

W = L1 × 50.4 ÷ 1000 + L2 × 28.7 ÷ 1000

105.54 × 50.4 ÷ 1000 + 20.56 × 28.7 ÷ 1000 t 5.91

発生枕木撤去積込

（並マクラギ（200（b）×140（h）×2100（L）））

V = 0.200 × 0.140 × 2.100 ×（ 27 + 29 + 32 ）

5.17m3

発生枕木撤去運搬

基層コンクリート撤去

145.86m2

V = 145.86 × 0.120 17.50m3

- 2.100 × 0.200 ×（ 26 + 28 + 31 ）

- 0.200 ×（ 1.670 + 0.697 + 1.852 + 0.729 + 0.961 + 0.986 ）

A = 184.44 - 1.50

道床砕石撤去 182.94m2

V = 182.94 × 0.163 - 2.100 × 0.200 × 0.020 ×（ 26 + 28 + 31 ）

29.08m3

A = 184.44 - 1.50

- 0.200 × 0.020 ×（ 1.670 + 0.697 + 1.852 + 0.729 + 0.961 + 0.986 ）

切込砕石撤去

m2

V = 182.94 × 0.040

7.32m3

境界コンクリート撤去 A = 0.150 × 0.580

0.09m2

V = 0.09 ×（ 17.671 + 21.677 ）

3.54m3

境界コンクリート基礎材（クラッシャラン）撤去

0.03m2

V = 0.03 ×（ 17.671 + 21.677 ）

1.18m3

A = 0.250 × 0.100

182.94

A = 184.44 - 1.50

680 1439 1510 1435 2478 1435 678

9655

1
8
0
1
2
0
5

1
8
0

6016

6014

1
8
0

1
3
2
0

6
5

1016

1122

アスファルト舗装撤去【A】

a1=56.07m2

アスファルト舗装撤去【B】

a=118.96m2 アスファルト舗装撤去【A】

a2=8.02m2

8153（頭部切断断面）

12403（頭部切断断面）

t=30mm

（50kgNレール（頭部切断断面） w=28.7kg/m）

通常断面

頭部切断断面

t=120mm

t=163mm

t=40mm

t=100mm

L2 = 8.153 + 12.403

105.54ｍ

6 5
1 4

3 5
6 5

12400

12403

アスファルト舗装版【B】撤去

（t=0.050+0.050=0.100m）

A = 118.96 - 1.50

- 0.065 ×（ 12.400 + 12.403 ）（50kgNレール頭部幅b=65mm）

115.85m2

V = A × 0.100

11.59m3

アスファルト舗装版【B】廃材運搬 t=100mm

115.85 × 0.100

ｍL = 9.234 -（ 0.208 + 0.192 + 0.139 ）× 2

8.16ｍL = 9.234 -（ 0.208 + 0.192 + 0.139 ）× 2

V = 0.200 × 0.030 × 8.16

V = A × 0.067

7.76m3

路盤撤去 t=67mm

115.85 × 0.067



図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の１３ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

軌道施設施工図（その３）

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

数 量単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 項 目

A=205.13m2

数量計算表

157.95

軌道ブロック敷設 W =

120.59t

A =

m2

44.59

舗装ブロック敷設 W =

37.93t

A =

m2

h=340mm

h=340mm

路盤工

（クラッシャラン・セメント（3：1） 空練） t=130mm

A =

205.13m2（豆砕石7号・セメント 空練） t=20mm

L = （ 205.13 -（ 157.95 + 44.59 ））÷ 0.01目地材設置工

259.00m

w=10mm

h=20mm

1
0
2
6
0

1
5
0
8

3
2
8
0

3
9
6
9

1
5
0
3

（CAD求積）

L1=19
164

L2=4
510

L3=14231

L4=19221

L5=7510

L6=11395

L7=23693

L8=7500

L9=15737

4
9
03
4
0

2
0

1
3
0

表層 加熱密粒度アスコン（t=50）

基層 加熱粗粒度アスコン（t=50）

上層路盤 粒調砕石（新材）（t=150）

下層路盤 切込砕石（再生材）（t=150）

10250

1500 3280 3970 1500
2700

（軌道ブロック）
20 840 2400

（軌道ブロック）
1530

（舗装ブロック）
2700

（軌道ブロック）
20 20 20

連接軌道ブロック（h=340）

クラッシャラン,セメント（3：1）空練 t=130mm

豆砕石7号,セメント空練 t=20mm

アスファルト仮充填

a1=0.240×0.162-0.00642-0.125×0.012=0.03m2

アスファルト仮充填

a2=0.345×0.162-0.00642×2-0.223×0.012=0.04m2

L = （ 19.164 + 4.510 + 14.231 + 19.221 + 7.510 + 11.395 + 23.69350kgNレール敷設

+ 7.500 + 15.737 ）÷ 2

61.48m

プライマー塗布

m

樹脂充填

m

V = 0.03 ×（ 19.164 + 4.510 + 19.221 + 7.510 + 23.693 + 7.500 ）アスファルト仮充填

4.10

+ 0.04 ×（ 14.231 + 11.395 + 15.737 ）

m3

V = 0.03 ×（ 19.164 + 4.510 + 19.221 + 7.510 + 23.693 + 7.500 ）アスファルト仮充填撤去

4.10

+ 0.04 ×（ 14.231 + 11.395 + 15.737 ）

m3

工 種 ・ 項 目 規 格・寸 法 計 算 式 単位 数 量

車道部アスファルト舗装版切断

m 47.96

L = 0.454 + 20.542 + 1.346 + 0.454 + 23.832 + 1.327

車道部アスファルト舗装版撤去 A = 19.05 + 15.17

m2 34.22

車道部アスファルト舗装版廃材運搬 V = A × 0.100

m3 3.42

34.22 × 0.100

t=100mm

車道部上層路盤撤去 V = （ 19.05 + 15.17 ）× 0.150

5.13m3

車道部下層路盤撤去 V = （ 19.05 + 15.17 ）× 0.150

5.13m3

車道部路床撤去 V = （ 19.05 + 15.17 ）× 0.090

3.08m3

境界コンクリート撤去部土砂埋戻し

2.11m3

V = 0.190 × 0.250 ×（ 20.206 + 24.114 ）

車道部路床埋戻し V = （ 10.66 + 12.35 ）× 0.090

2.07m3

車道部下層路盤敷設

車道部上層路盤敷設

車道部アスファルト舗装（仮復旧） 表層（再生密粒度）t=50mm A = 10.66 + 12.35

m2 23.01

1
0
2
6
0

1
5
0
8

3
2
8
0

3
9
6
9

1
5
0
3

アスファルト舗装

アスファルト舗装撤去 a1=10
.66m2

（h=0.1
00m）

アスファルト舗装撤去 a2=12.35m2（h=0.100m）

1
0
2
6
0

1
5
0
8

3
2
8
0

3
9
6
9

1
5
0
3

アスファルト舗装

アスファルト舗装 a1=16
.39m2

（h=0.1
00m）

アスファルト舗装 a2=18.89m2（h=0.100m）

（仮復旧部・影響幅部撤去）

1
5
9
2

21115

7
5
0

7
5
0

24253

1
6
0
8

アスファルト舗装撤去 a3= 5.73m
2（h=0.1

00m）

アスファルト舗装撤去 a4= 6.53m2（h=0.100m）

車道部アスファルト舗装版切断

m

L = 0.750 + 21.115 + 1.592 + 0.750 + 24.253 + 1.608t=100mm

車道部アスファルト舗装版撤去

m2

仮復旧部（t=50mm）

m2

影響幅部（t=100mm）

車道部アスファルト舗装版廃材運搬 V = a1 × 0.050 + a2 × 0.100

m3

車道部上層路盤撤去 V = （ 10.66 + 12.35 ）× 0.050

m3

車道部アスファルト舗装（本復旧） 表層（再生密粒度）t=50mm A = 16.39 + 18.89

m2基層（再生粗粒度）t=50mm

（本復旧）

（仮復旧部・影響幅部）

（影響幅部） 50.07

23.01

12.26

2.38

1.15

35.28

a1 = 10.66 + 12.35

a2 = 5.73 + 6.53

23.01 × 0.050 + 12.26 × 0.100

1
0
2
6
0

1
5
0
8

3
2
8
0

3
9
6
9

1
5
0
3

アスファルト舗装

アスファルト舗装 a1=10
.66m2

（h=0.4
90m）

アスファルト舗装 a2=12.35m2（h=0.490m）

（仮復旧）

軌道施設施工図（その３）

20542

23832

1
3
4
6

1
3
2
7

4
5
4

4
5
4

1
0
2
6
0

1
5
0
8

3
2
8
0

3
9
6
9

1
5
0
3

アスファルト舗装撤去

アスファルト舗装撤去 a1=19
.05m2（

h=0.49
0m）

アスファルト舗装撤去 a2=15.17m2（h=0.490m）

2
5
0

2
5
0

（舗装ブロック）

20206（
境界コンクリート撤去）

24114（境界コンクリート撤去）

250

1
9
0

4
9
03
4
0

2
0

1
3
0

250

1
9
0

表層 密粒度アスコン（t=50）

基層 粗粒度アスコン（t=50）

路床

上層路盤 粒調砕石（t=150）

下層路盤 切込砕石（t=150）

10250
1500 3280 3970 1500

2700 20 840 2400 1530 2700 500500 20 20 20

4
9
0

4
9
0

連接軌道ブロック（h=340）

クラッシャラン,セメント（3：1）空練 t=130mm

豆砕石7号,セメント空練 t=20mm

9
0

数量計算表

連接軌道ブロック敷設

表層 再生密粒度アスコン（t=50）

路床 シラス（CBR20%以上）（t=90）

上層路盤 粒調砕石（新材）（t=200）

下層路盤 切込砕石（再生材）（t=150）

表層 再生密粒度アスコン（t=50）

基層 再生粗粒度アスコン（t=50）

4
9
0

表層撤去 再生密粒度アスコン（t=50）
上層路盤撤去 粒調砕石（新材）（t=50）

表層撤去 密粒度アスコン（t=50）
基層撤去 粗粒度アスコン（t=50）

アスファルト舗装

（仮復旧）

アスファルト舗装

（仮復旧部・影響幅部撤去）

アスファルト舗装

（本復旧）

500 500 250
（影響幅）

500 250
（影響幅）
750

t=100mm

t=150mm

t=150mm

t=90mm

t=190mm

t=90mm

（シラスCBR20%以上）

t=150mm

t=200mm A = 10.66 + 12.35

m2 23.01

A = 10.66 + 12.35

m2 23.01

仮復旧部（t=50mm）

影響幅部（t=100mm）

t=50mm

t=100mm

（切込砕石（再生材））

（粒調砕石（新材））

（粒調砕石）

路床 シラス（CBR20%以上）（t=90）

粒調砕石

切込砕石

S= 1：150 S=1： 150

S=1： 150 S=1： 150

連接軌道ブロック敷設部断面図 S= 1：37.5

S= 1：150

断面図 S=1：37. 5

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

S=1： 25 S=1： 25

S=1： 25

L = （ 19.164 + 4.510 + 14.231 + 19.221 + 7.510 + 11.395 + 23.693

+ 7.500 + 15.737 ）÷ 2

61.48

L = （ 19.164 + 4.510 + 14.231 + 19.221 + 7.510 + 11.395 + 23.693

+ 7.500 + 15.737 ）÷ 2

61.48



図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の１４ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

軌道施設施工図（その４）

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

軌道施設施工図（その４）
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数 量単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 項 目

境界コンクリート基礎材（クラッシャラン）

3.46m2

0.35m3

A = 0.250 × 13.843

境界コンクリート型枠

16.23

+ 0.150 × 0.580 × 2

m2

境界コンクリート

0.09m2

1.25m3

A = 0.150 × 0.580σck=18N/mm2

切込砕石敷設 A = 218.91 - 0.81 - 0.20

217.90m2

V = 217.90 × 0.100

21.79m3

道床砕石敷設

m2

V = 217.90 × 0.180 - 2.100 × 0.200 × 0.020 ×（ 31 + 27 + 22 ）

39.14m3

基層コンクリート敷設

179.43m2

V = 179.43× 0.120 - 1.18 ×（ 0.250 - 0.153 - 0.014 ） 21.43m3

- 2.100 × 0.200 ×（ 31 + 27 + 22 ）

σck=18N/mm2

舗装境界ブロック（敷モルタル）

2.38m2

0.07m3

A = 0.200 ×（ 12.660 - 0.130 × 6 ）

V = 0.200 × 0.030 ×（ 12.660 - 0.130 × 6 ）

舗装境界ブロック

11.88

L = 12.660 - 0.130 × 6

m

芝生舗装 A = 217.01 - 1.18 - 0.81 - 0.20

199.50m2

- 0.168 ×（ 14.896 + 11.301 + 8.090 ）

- 0.142 ×（ 20.021 + 4.650 + 17.655 + 6.009 + 13.631 + 5.337 ）

V = 199.50 × 0.161

32.12m3

基層コンクリート

（σck=18N/mm2・t=120mm）

木マクラギ（200×140×2100mm）

道床砕石（t=166mm（160mm）・20～30mm）

切込砕石（t=100mm・40mm以下） 300×145×80
300×300×80

緑化保水基盤

改良コウライ芝

保水シート透水シート

客 土

12660

9011123 1437 3163 1436 3164 1436

142

65

77

142

65

77

142

65

77

142

65

77

142

65

77

142

65

77

250

150

5
8
0

境界コンクリート
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土砂掘削 a2=12
.62m2

（h=0.5
67m）

20286（
境界コンクリート撤去）

13746（
境界コンクリート撤去）

2
5
0

2
5
0

2
5
0

1
0
0

20021

1
2
6
6
0
（

舗
装

境
界

ブ
ロ

ッ
ク

（
1
5
0
×

1
2
0
）

設
置

）1
3
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0

1
4
2

1
4
2

1
4
2

1
4
2

1
4
2

1 68

16 8

1
4
2

14896

17655

600911301

13631

53378090

4650

a2=217.01m2

22977（1号擁壁工）

13843（境界コンクリート設置）

L=2100・n=32本

L=2100・n=28本

L=2100・n=22本

a1=218.91m2

数量計算表

t=100mm

t=120mm

t=100mm

t=180mm

t=30mm

150×120mm

t=161mm

V = 0.250 × 0.100 × 13.843

A = 0.580 × 13.843 × 2

V = 0.09 × 13.843

400

300

7
5
0

1
0
0

2
5
0

5
0
0

0～1330

2号擁壁工

張コンクリート

（σck=18N/mm2・t=100mm）

13688（2号擁壁工）

12483

1124 1439 2962 1438 3182 1438 900

250

150

6
0
0

1
0
0

5
6
7

5
5
0

1
7

250

1
3
3

250

1
3
3

5
6
7

5
6
7

a3=15.79m2

張コンクリート敷設 A = 15.79 - 0.49σck=18N/mm2

t=100mm

V = 15.30 × 0.100

15.30m2

1.53m3

1
0
3
93
1
2 1

3
3
0

3
0
0

300

150

1
2
0

200

3
0

縁石工

舗装境界ブロック

敷モルタル（1：3）

（地先ブロック（B種））

切込砕石・道床砕石・基層コンクリート敷設 芝生舗装・張コンクリート敷設

500

0
～830

300 500

400

1
0
0

1
5
01
0
3
93
1
2

土砂掘削 a1=177.39m2（h=0.017m）

土砂掘削 a3=24.16m2（h=0.567m）

土砂掘削 a5= 9.30m2（h=0.600m）

土砂掘削 a6=19.99m2（h=0.500m）4
0
0

2号擁壁工境界コンクリート

3
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土砂掘削 a4=18.88m2（h=0.500m）

土砂掘削 a5= 9.30m2（h=0.600m）

土砂掘削 a6=19.99m2（h=0.500m）

土砂掘削 a7= 9.19m2（h=0.100m）

土砂掘削 a8= 3.48m2（h=0.100m）

土砂掘削 a9= 5.13m2（h=0.100m）

22977（1号擁壁工）

13843（境界コンクリート設置）

13688（2号擁壁工）

張コンクリート a=15.79m2（t=0.100m）

土砂掘削 土砂埋戻し

数 量単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 項 目

数量計算表

土砂掘削

+ 0.600 × 9.30 + 0.500 × 19.99 + 0.100 × 9.19 + 0.100 × 3.48

V = 0.017 × 177.39 + 0.567 ×（ 12.62 + 24.16 ）+ 0.500 × 18.88

+ 0.100 × 5.13

50.66m3

土砂埋戻し

+ 0.500 × 18.88 - 0.300 × 0.500 × 22.977

V = 0.133 × 0.250 ×（ 20.286 + 13.746 ）

+ 0.600 × 9.30 + 0.500 × 19.99

- 0.150 × 0.580 × 13.843

- 0.300 × 0.500 × 13.688 - 0.100 × 15.79 - 0.100 × 0.49

17.81m3

400

300

1号擁壁工

7
5
0

1
0
0

2
5
0

5
0
0

5
6
7

1号擁壁工

500

5
0
0

5
0
0

1
0
0

400

土砂掘削 a4=18
.88m2

（h=0.
500m）

4 00

101-2号柱

100-2号柱

100-1号柱

⊿a=0.81m2

⊿a=1.18m2

（H=900）

⊿a=0.20m2

H.H□900

根巻〇900×1500

H.H□450

（H=1300）

（H=250）

101-2号柱

100-2号柱

100-1号柱

⊿a=0.49m2

⊿a=0.81m2

⊿a=1.18m2

（H=900）

⊿a=0.20m2

根巻□700

H.H□900

根巻〇900×1500

H.H□450

（H=200）

（H=1300）

（H=250）

⊿a=0.49m2

根巻□700
（H=200）

A = 218.91 - 0.81 - 0.20

217.90

A = 218.91 - 0.81 - 0.20

⊿a=0.49m2

根巻□700
（H=200）

13651【
L曲】

6350【L直】

4650【L直】

9932【L曲】 7709【L直】

6009【L直】

6586【L曲】 7037【L直】

5337【L直】

150

1
21
5
0

12

L-150×150×12

土留

400

2
5
0

900

2
5
0

1100

2
5
0

400

1
2
0

900

1
2
0

1100

1
2
0

排水ピットB型平面図排水ピットA型平面図 排水ピットC型平面図

排水ピットB型側面図排水ピットA型側面図 排水ピットC型側面図

+ 0.250 × 0.400 × 0.120 × 7 + 0.250 × 0.900 × 0.120 × 10

+ 0.250 × 1.100 × 0.120 × 7

- 0.250 × 0.400 × 7 - 0.250 × 0.900 × 10 - 0.250 × 1.100 × 7

排水ピット設置部箱抜き用型枠面積

A = 0.120 ×（ 0.250 + 0.400 + 0.250 + 0.400 ）× 7

+ 0.120 ×（ 0.250 + 0.900 + 0.250 + 0.900 ）× 10

+ 0.120 ×（ 0.250 + 1.100 + 0.250 + 1.100 ）× 7 6.12m2

芝生舗装部土留（L-150×150×12）設置 曲線部延長

L = 13.651 + 9.932 + 6.586 30.169m

直線部延長

L = 6.350 + 4.650 + 7.709 + 6.009 + 7.037 + 5.337 37.092m

合計延長

ΣL = 30.169 + 37.092 67.261m

鋼材重量（w=27.3kg/m）

W = 67.261 × 27.3 ÷ 1000 1.84t

S=1：150 S=1： 150

S=1： 150 S=1： 150

断面図 S=1： 37.5

断面図 S=1： 37.5

S=1：15

S=1：15

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。



図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の１５ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

軌道施設施工図（その５）

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

軌道施設施工図（その５）

16000
2600 2000

5
6
1

2600
アスファルト舗装（t=161・W=2581（平均幅））
基層コンクリート（t=120・W=2547（平均幅））

基層コンクリート

（σck=18N/mm2・t=120）

基層 粗粒度アスコン（t=51）

表層 密粒度アスコン（t=50）

木マクラギ（200×140×2100）

道床砕石（t=160・20～30mm）
切込砕石（t=100・40mm以下）

50kgNレール（h=153）
レールパッド（t=8）

220
320

150

220
320

5
8
0

1
0
0

境界ブロック

5
8
0

2600 2000 2600
5
6
1

中間層 粗粒度アスコン（t=60）

34000

34000

34000

34000
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6
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0
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2
60

0
（

境
界

ブ
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ク

）

5
8 4

5
8
4

35000
（境界ブロック）

アスファルト舗装（t=161・L=34990（平均長））
基層コンクリート（t=120・L=34973（平均長））

道床砕石（t=160・L=34955（平均長））
切込砕石（t=100・L=34938（平均長））

L=2100・n=51本

道床砕石（t=160・W=2510（平均幅））
切込砕石（t=100・W=2477（平均幅））

L=2100・n=51本

L=2100・n=51本

1
1
9

路床（CBR20%以上）（t=119・W=2376（平均幅））

シラス（CBR20%以上）（t=119）

1
1
9

2100

1800
（土砂埋戻し）

68
0

（
土

砂
埋

戻
し

）

2100

PH = 2.520

3.200

（ 建築施工基面 ）

数 量単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 項 目

数量計算表

境界ブロック基礎材（クラッシャラン）

63.89m2

6.39m3

A = 0.320 ×（ 35.000 × 6 + 2.600 × 3 ）

V = 0.320 × 0.100 ×（ 35.000 × 6 + 2.600 × 3 ）

境界ブロック型枠

254.16

A = （ 0.580 + 0.584 ）×（ 35.000 × 6 + 2.600 × 3 ）

+ 1/2 ×（ 0.150 + 0.220 ）× 0.580 × 6 m2

境界ブロックコンクリート 0.11m2

23.96m3

A = 1/2 ×（ 0.150 + 0.220 ）× 0.580

V = 0.11 ×（ 35.000 × 6 + 2.600 × 3 ）

σck=18N/mm2

切込砕石敷設 257.80m2A = 34.938 × 2.477 × 3 - 0.450 × 0.450 × 3 × 3

道床砕石敷設 A = 34.955 × 2.510 × 3 263.21m2

V = 263.21 × 0.180 - 2.100 × 0.200 × 0.020 ×（ 51 + 51 + 51 ）

45.76m3

基層コンクリート敷設 A = 34.973 × 2.547 × 3

201.15m2

V = 201.15× 0.120 24.14m3

- 2.100 × 0.200 ×（ 51 + 51 + 51 ）- 0.450 × 0.450 × 3 × 3

σck=18N/mm2

アスファルト舗装 A = 34.990 × 2.581 × 3

255.85m2

- 0.065 × 34.000 × 6 - 0.450 × 0.450 × 3 × 3

表層（密粒度）t=50mm

中間層（粗粒度）t=60mm

基層（粗粒度）t=51mm

（t=0.050+0.060+0.051=0.161m）

路床（CBR20%以上）（t=119・L=34888（平均長））

t=100mm

t=100mm

t=160mm

t=120mm

路床 A = 34.888 × 2.376 × 3 248.68m2

V = 248.68 × 0.119 - 0.450 × 0.450 × 0.039 × 3 × 3

24.14m3

シラスt=119mm

5
0

35150 50
3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

1
6
0
00

6
0
0

1
4
8
00

35150 1850
600 5350 5400 5400 5400 5400 5850

1
8
0
0

2
9
0
0

1
7
0
0

2
9
0
0

1
7
0
0

2
9
0
0

1
8
0
0

5
8
0

5
8
0

5
8
0

5
8
0

1700
（土砂埋戻し）

1700
（土砂埋戻し）

1800
（土砂埋戻し）

37000

土砂埋戻し h=680mm V = 1.950 × 35.150 × 0.680 × 2 + 1.700 × 35.150 × 0.680 × 2

+ 16.000 × 1.850 × 0.680 - 0.600 × 0.600 × 0.300 × 14

（CBR20%以上）

- 0.050 × 35.150 × 0.100 × 6 - 0.050 × 3.000 × 0.100 × 3

179.88m3
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- 0.320 × 0.350 × 0.100 × 6 - 0.320 × 0.500 × 0.100 × 30

- 2.360 × 0.350 × 0.100 × 3 - 2.360 × 0.500 × 0.100 × 15

-（ 0.650 × 0.750 - 0.600 × 0.600 ）× 0.380 × 4

-（ 0.800 × 0.750 - 0.600 × 0.600 ）× 0.380 × 10

- 0.300 × 5.150 × 0.100 × 2 - 0.300 × 5.200 × 0.100 × 8

- 0.300 × 5.750 × 0.100 × 2 - 1.150 × 0.350 × 0.100 × 2

- 1.150 × 0.500 × 0.100 × 10 - 1.600 × 0.350 × 0.100 × 2

- 1.600 × 0.500 × 0.100 × 10 - 14.500 × 0.350 × 0.100

土砂埋戻し

軌道敷設

PH = 2.520

3.200

（ 建築施工基面 ）

1350
（土砂埋戻し）
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600

（建築上屋支柱）

建築地中梁
（500（b）×1120（h））

建築地中梁
（350（b）×1120（h））
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5600 5500 4430 32014505500 5500 5500

- 0.320 × 0.350 × 6 - 0.320 × 0.500 × 30 - 0.320 × 0.350 × 3

- 0.320 × 0.350 × 0.100 × 3

4430 3201450

-（ 5.600 + 4 × 5.500 + 4.430 ）× 0.350 × 0.100 × 3

- 1.450 × 0.350 × 0.100 × 3

（CBR20%以上）

シラス購入土 V = （ 24.14 + 179.88 ）÷ 0.9 226.69m3
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8
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150

- 0.150 × 0.300 ×( 2 × 5.350 + 8 × 5.400 + 2 × 5.850 + 14.800 ）

- 0.450 × 0.450 × 0.180 × 3 × 3

境界コンクリート

境界コンクリート型枠

境界コンクリート

6.89m3

σck=18N/mm2

A = 0.300 ×（ 4 × 5.350 + 16 × 5.400 + 4 × 5.850 + 2 × 14.800 ）

V = 0.150 × 0.300 ×（ 2 × 5.350 + 8 × 5.400 + 2 × 5.850 + 14.800 ）

ハンドホール□450
H=600

ハンドホール□450
H=600

ハンドホール□450
H=600

1
5
0

1
5
0

150

30
0

2
8
0

150

1
5
0

15
0

91.86m2+ 0.280 ×（ 4 × 5.150 + 16 × 5.200 + 4 × 5.750 + 2 × 14.500 ）

+ 0.150 × 0.280 ×（ 2 × 5.150 + 8 × 5.200 + 2 × 5.750 + 14.500 ）

- 0.150 × 0.280 ×( 2 × 5.150 + 8 × 5.200 + 2 × 5.750 + 14.500 ）

※ ハンドホール・建築地中梁は別途工事

S= 1：120

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

S =1：120

断面図 S=1：30
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床版コンクリート型枠

数 量単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 項 目

A = 0.200 ×（ 37.000 × 2 + 35.000 × 6 + 16.000 ）

+ 0.200 ×（ 2.100 × 2 + 2.000 × 2 + 2.600 × 3 ）

61.04m2

床版コンクリート V = 0.200 ×（ 35.000 × 2.100 × 2 + 35.000 × 2.000 × 2 ）

（h=0.200m） + 0.200 × 16.000 × 2.000

62.79m3

σck=18N/mm2

35000
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図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の１６ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

軌道施設施工図（その６）

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

軌道施設施工図（その６）

数量計算表

- 0.200 × 0.600 × 18

- 0.200 × 0.600 × 0.600 × 14

S=1：75

床版コンクリート 床版コンクリート 床版コンクリート2
5
0

5
0

2
0
0

2000 2100 1500 600
（建築上屋支柱）
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5
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0
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2
5
0

5
0

2
0
0

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

W=2000 S=1：18.75 W=2100 S=1：18.75 W=1500 S=1：18.75



：視覚障害者誘導用ブロック（点状突起）

凡例

点状ブロック 線状ブロック

磁器質タイル設置

数 量単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 項 目

数量計算表

A = 35.000 × ( 2.100 + 2.000 ) × 2 + 2.000 × 16.000

磁器質タイル（黒色）

（t=18mm）

313.96m2

1.41m2

転落防止柵設置

（H=1.100m）

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

※日本工業規格 JIS T 9 251 に準拠したものを使用すること。

図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の１７ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

軌道施設施工図（その７）

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

軌道施設施工図（その７） S=1：75

誘導ブロック含む

転落防止柵詳細図

W=1.000m ｍ 2.00

W=1.500m

L = 1.000 × 2

ｍ 3.00

S=1：25
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：視覚障害者誘導用ブロック（線状突起）

：磁器質タイル（朱色）

：磁器質タイル（黒色）

350 00 2000

3700 0

- 0.600 × 0.600 × 14

ベンチ設置 W=1.822m 2n = 2

292×292 2165枚 A = 0.292 × 0.292 × 2165 m2 184.60

292×246 80枚 A = 0.292 × 0.246 × 80 m2 5.75

292×242 20枚 A = 0.292 × 0.242 × 20

0.56m2292×238 8枚 A = 0.292 × 0.238 × 8

1.23m2292×192 22枚 A = 0.292 × 0.192 × 22

0.43m2292×184 8枚 A = 0.292 × 0.184 × 8

0.29m2292×50 20枚 A = 0.292 × 0.050 × 20

0.24m2246×246 4枚 A = 0.246 × 0.246 × 4

0.12m2246×238 2枚 A = 0.246 × 0.238 × 2

0.09m2246×184 2枚 A = 0.246 × 0.184 × 2

磁器質タイル（朱色）

（t=18mm）

0.11m2

292×292 232枚 A = 0.292 × 0.292 × 232 m2 19.78

292×246 489枚 A = 0.292 × 0.246 × 489 m2 35.13

0.24m2

292×192 2枚 A = 0.292 × 0.192 × 2

246×246 4枚 A = 0.246 × 0.246 × 4

0.12m2246×238 2枚 A = 0.246 × 0.238 × 2

0.19m2246×192 4枚 A = 0.246 × 0.192 × 4

0.09m2246×184 2枚 A = 0.246 × 0.184 × 2

視覚障害者誘導用ブロック（点状突起） 292×292 n = 60 枚 60

視覚障害者誘導用ブロック（線状突起） 292×292 n = 486 枚 486

292×246 n = 9 枚 9

292×238 n = 2 枚 2

292×184 n = 2 枚 2

視覚障害者誘導用ブロック詳細図 S=1:10

ベンチ

断面図 S=1:5

21
8

3
05
0

磁器質タイル(t=18㎜)

貼付モルタル(t=2㎜)

下地モルタル(t=30㎜)

246 8 29 2 8 292

200 0

2
5
0

2
0
0

ベンチ詳細図 S=1:20

：伸縮目地 Ｗ＝８ｍｍ

φ75

30

⑨
⑤

⑦ ⑧ φ4.5 × 20

③ 25 × 20 × 1.5

⑧ φ4.5 × 20

② φ40 × 2.5

① φ75 × 2.5 ⑦

⑥ φ8

④ t ＝ 3.0

⑥

①

② φ40 × 2.5

⑨

⑤

側 面 図

取 付 詳 細 図 キャップ詳細図

⑤② φ40× 2.5

② φ40 × 2.5 ③ 25 × 20 × 1.5 ① φ75 × 2.5

正 面 図

部 番
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品 名

支 柱

材 質

A6005CS - T5

ビ ー ム 同 上

バラスター A6063S - T5

バタフライ

キャップ 樹 脂

ストッパー A6063BES - T5

ク サ ビ 樹 脂

取 付 ビ ス SUS

反射テープ EGP

A6005CS - T5

4
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1
1
0
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17 5 11 × ＠150 = 1650 175

20 00
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1
1
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1
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L = 1.500 × 2

基

案内標示板

（別途工事）



量 量

分 電 盤

仕

電 気

下水人孔

3 5 0
×
可

変

φ150

φ150

As

雨水

Co

2.21

2.99

2 .62

3 .04

3.19

3.4 6

3.18

3.15

2.36

2.91

3.18

3. 18

3.43

3.33

3.18

3. 18

3.05

3.20

3.24

2.60

2 .82

2.84

2.903.22

2.60

2.87

2.87

2.88

3.23

2.59

2.69

3.26

3.05

2.63

3.11

2.7 6

3. 16

3.45

3.21

3.39

3.25

3.43

2.72

3.3 2

2.8

3.

2.23

3.41

2. 99

3. 36

3.21

3. 20

3.15

A-2-1 3.180

3.20

3.41

3.44

・3.37

i=2.91%

10

22

1

10

20
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1

10

20

30

40

1

10

20

251

5

FH=3.19m

FH=3.25m

FH=3.45m

FH=3.45m

底FH=2.60

10

15

FH=3.20

▽3.35

▽3.25

▽3.16

▽3.20

▽3.16

▽3.32

▽3.35

▽3.26

▽3.40

▽3.45

▽3.40

▽3.45

▽3.45

▽3.08

▽3.21

▽3.45

▽3.40

▽3.20

▽3.13

▽3.29

▽

L = 2 3 . 0 m
1 号 擁 壁 工

L = 1 3 . 5 0 m
2 号 擁 壁 工

▽3.20

※本工事に使用する製品(二次製品)

については、製品を指定するもの

ではなく、同等品以上の製品とし、

材料承認願を提出し、承認を得て

使用するものとする。

軌 道 施 設 施 工 図 （ そ の ８ ）

平面図 S=1:200
1号擁壁工 展開図 S=1:50

L = 1 3 . 6 0 m L = 9 . 4 0 m

1 号 擁 壁 工 L = 2 3 . 0 m

基 礎 工 L = 2 3 . 0 m
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6
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▽ 3 . 2 0

▽ 3 . 4 5

▽ 3 . 4 5

種類 形状 算式

第１号擁壁工

コンクリート

基礎材

型枠

単位数量

m3

m2

m2

σck=18N/mm2

無筋構造物

再生砕石 t=10cm

1.0ヶ所当り

{（0.50+0.75）*1/2*13.60+0.75*9.40}*2.0=31.100

0.40*23.0=9.20

1/2*(0.50+0.75)*0.30*13.60+0.3*0.75*9.40

L = 1 3 . 6 0 m L = 9 . 4 0 m

-(π/4*0.0605*0.0605*0.20)*13.0=4.658

7
5
0

1
0
0

8
5
0

7
5
0

1
0
0

8
5
0

コ ン ク リ ー ト

σ c k = 1 8 N / m m 2

2 号 擁 壁 工 L = 1 3 . 5 0 m

基 礎 工 L = 1 3 . 5 0 m

種類 形状

第２号擁壁工

コンクリート

基礎材

型枠

σck=18N/mm2

無筋構造物

再生砕石 t=10cm

0.75*13.50*2.00=20.25

0.40*13.50=5.400

0.75*0.30*13.50-(π/4*0.0605*0.0605*0.20)*8.0=3.033

算式 単位数量

m3

m2

m2

1.0ヶ所当り

コ ン ク リ ー ト

σ c k = 1 8 N / m m 2

再 生 砕 石 t = 1 0 c m

横 断 防 止 柵
（ 別 途 工 事 ）

横 断 防 止 柵

横 断防 止柵

3 0 0

標準断面図 S=1:25

3 1 . 1 0

4 . 6 6

9 . 2 0

標準断面図 S=1:25

2 0 . 2 5

3 . 0 3

5 . 4 0
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2号擁壁工 展開図 S=1:50

横断防止柵 S=1:20

正 面 図
S=1:20

▽GL

2
0
0

側 面 図
S=1:15

軌 道 側

駐 輪 場 側

歩 道 側

軌 道 側

1 5 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0

1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0

※ 横 断 防 止 柵 を 設 置 す る 際 は 、 設 置 位 置 等 に つ い て 監 督 員 と

協 議 を 行 っ た う え で 施 工 す る こ と 。
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φ60.5×3.2

φ42.7×2.3

3000

φ60.5×3.2

3000

中間ジョイント

3000

角根BN M12×65(W付)

角根BN M12×65(W付)

φ42.7×2.3

角根BN M12×83(W付)

3000

φ60.5×3.2

中間部取付図
S=1:4

横断防止柵 L=1.500m 1.500*2=3.000 ｍ3 . 0 0

2.000*5=10.000 ｍ1 0 . 0 0L=2.000m

フジボイド ｍφ10cm L=20cm 2 . 6 00.20*13.0=2.60

5 0 3 0 0 5 0

4 0 0

再 生 砕 石 t = 1 0 c m

5 0 3 0 0 5 0

4 0 0
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0
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図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の１８ 作製 Ｒ ２年 ８月

鹿 児 島 市 交 通 局

軌道施設施工図（その８）

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

軌道施設新設工事



図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

樹脂てん充制振連接軌道ブロック図（その１）

全３９の１９ 作製 Ｒ ２年 ８月

鹿 児 島 市 交 通 局

樹脂てん充制振連接軌道ブロック図（その１）

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

軌道施設新設工事

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。



貫通孔φ30
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8

8

8

8

4

4

2

4

枚弾性パッド(ガード用)

枚軌道パッド(ガード用)

枚絶縁シート(ガード用)

枚クサビ

曲線用
軌道ブロック

軌道ブロック1丁当り
締結装置部品表

絶縁板

六角穴付きボルト

平座金

コイルばね

クリップ

①

軌道パッド

名 称

8

8

8

8

8

直線用
軌道ブロック

絶縁シート

ワイヤーロープ

弾性パッド

単位

枚

枚

個

個

枚

本

個

本

枚

ボルトキャップ 個 8

ウレタン樹脂 ＣＵＳ－０４３

⑪ クサビ

⑭ 弾性パッド

⑬ 軌道パッド

軌道パッド ＥＰＤＭ

ばね定数 15MN/ｍ

ガード部締結図

⑩ 弾性パッド

⑨ ワイヤーロープ⑧ 絶縁版

⑦ ボルトキャップ

④ コイルばね

⑤ 平座金

⑥ 六角穴付きボルト

軌道パッド ＥＰＤＭ

ばね定数 15MN/ｍ

② 軌道パッド ③ クリップ

一般部締結図

ＢーＢ

⑫ 絶縁シート

① 絶縁シート

AーA

図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

樹脂てん充制振連接軌道ブロック図（その２）

全３９の２０ 作製 Ｒ ２年 ８月

鹿 児 島 市 交 通 局

樹脂てん充制振連接軌道ブロック図（その２）
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鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

軌道施設新設工事

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。



9618（8）

9614（7）

10000（10）

9996（9）

10000（40）

9996（39）

6294（37）

6298（38）

8219（22）

8215（21）

10000（24）

9996（23）

10600（44）

10600（43）

10600（28）

10600（27）

10600（14）

10600（13）

10000（26）

10000（42）

9996（41）

9996（25）

10000（12）

9996（11）
9820（36）

9996（35）

11684（20）

11996（19）

12551（6）

12996（5）

7145（30）
10084（32）

7264（34）

7500（33）
10332（31）

7145（29）

10108（16）
10150（18）

10500（17）
10108（15）9934
（2）

10129（4）

10500（3）

1002
0（1）

6186【9】

6911【8】

10765【7】

9303【6】

9829【5】3597【4】

11099【3】

11636【2】

6441
【1】

並まくらぎ（n=51本）

並まくらぎ（n=51本）

並まくらぎ（n=51本）

合成まくらぎ（n=32本）

合成まくらぎ（n=28本）

合成まくらぎ（n=22本）

絶縁継目

（レール形絶縁材・t=8mm）

図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の２１ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

レール配置計画図

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

レール配置計画図

数 量単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 項 目

数量計算表

50kgNレール

+ 9.996 + 10.000 + 9.996 + 10.000 + 10.600 + 10.600 + 10.108 + 10.108

L = 10.020 + 9.934 + 10.500 + 10.129 + 12.996 + 12.551 + 9.614 + 9.618

+ 10.500 + 10.150 + 11.996 + 11.684 + 8.215 + 8.219 + 9.996 + 10.000

+ 9.996 + 10.000 + 10.600 + 10.600 + 7.145 + 7.145 + 10.332 + 10.084

+ 7.500 + 7.264 + 9.996 + 9.820 + 6.294 + 6.298 + 9.996 + 10.000

+ 9.996 + 10.000 + 10.600 + 10.600 + 6.441 + 11.636 + 11.099 + 3.597

+ 9.829 + 9.303 + 10.765 + 6.911 + 6.186

m 507.563

ガードレール組立

m 75.767

+ 6.186

L = 6.441 + 11.636 + 11.099 + 3.597 + 9.829 + 9.303 + 10.765 + 6.911

組 44

n =レール継目板

絶縁継目板 n =

6組

合成まくらぎ n = 32 + 28 + 22

（合成まくらぎ（200（b）×140（h）×2100（L））） 本 82

並まくらぎ n = 51 + 51 + 51

（並まくらぎ（200（b）×140（h）×2100（L））） 本 153

※ 絶縁材設置は別途工事

絶縁継目

（レール形絶縁材・t=8mm）
※ 絶縁材設置は別途工事

レール溶接（全周）【昼間】

凡例

レール溶接（頭部）【昼間】

956

922

987

952

884

856

タイプレート（曲線部内軌側） n = 25 + 18 + 13

枚 56

タイプレート（曲線部外軌側） n = 25 + 18 + 13

枚 56

軌道パッド n = 2 ×（ 58 + 61 + 60 ）

枚 358

犬釘

1052本

n = 6 ×（ 25 + 18 + 13 ）+ 4 ×（ 58 + 61 + 50 ）

レール溶接（全周）

車止め

組

n =

3

箇所

箇所

n =

n =

レール溶接（頭部）

16

11

数 量単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 項 目

数量計算表

軌道敷設

+ 10.000 + 0.008 + 9.996 + 10.000 + 10.600 + 10.600 + 0.987 + 0.952

L = （ 0.956 + 0.922 + 12.996 + 12.551 + 9.614 + 9.618 + 0.008 + 9.996

+ 11.996 + 11.684 + 8.215 + 8.219 + 0.008 + 9.996 + 10.000 + 0.008

+ 9.996 + 10.000 + 10.600 + 10.600 + 0.884 + 0.856 + 9.996 + 9.820

+ 6.294 + 6.298 + 0.008 + 9.996 + 10.000 + 0.008 + 9.996 + 10.000

+ 10.600 + 10.600 ）÷ 2 m 153.241

279

283

3036

3040

4285

4289

2436

2350

582

582

2465

2465

軌道整備・通り整正その他（曲線部）

+ 11.996 + 11.684 - 3.036 - 3.040 + 0.884 + 0.856 + 9.996 + 9.820

L = （ 0.956 + 0.922 + 12.996 + 12.551 - 0.279 - 0.283 + 0.987 + 0.952

- 4.285 - 4.289 ）÷ 2 m 29.694

軌道整備・通り整正その他（直線部） m 123.547L = 153.241 - 29.694

通り整正その他（連接軌道ブロック部曲線部）

- 0.582 - 0.582 - 0.987 - 0.952 + 10.332 + 10.084 - 2.465 - 2.465

L = （ 2.436 + 2.350 + 10.500 + 10.129 - 0.956 - 0.922 + 10.500 + 10.150

+ 7.500 + 7.264 - 0.884 - 0.856 ）÷ 2 m 34.797

通り整正その他（連接軌道ブロック部直線部） L = （ 10.020 + 9.934 - 2.436 - 2.350 + 10.108 + 10.108 + 0.582 + 0.582

+ 7.145 + 7.145 + 2.465 + 2.465 ）÷ 2 m 27.884

車止め

３ － φ ２ ４
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レール溶接（全周）【夜間】

レール溶接（頭部）【夜間】

車止め詳細図 S =1：6

昼間

昼間

レール溶接（全周）

箇所

箇所

n =

n =

レール溶接（頭部）

2

13

夜間

夜間

S=1：120



図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の２２ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

曲線部レール計画図

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

曲線部レール計画図
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9820（36）

11684（20）

12551（6）

10084（32） 7264（34）

10108（16）
10150（18）

9934
（2）

10129（4）

6186【9】

10765【7】

9303【6】

9829【5】3597【4】

11099【3】

11636【2】

6441
【1】

9618（8）

6186【9】
9820（36）

9996（35）

7264（34）

6911【8】

7500（33）

10765【7】

10084（32）

10332（31）

7145（30）

7145（29）

11996（19）

11684（20）

9303【6】

9829【5】
10150（18）

10500（17）

3597【4】

10108（16）

11099【3】
12551（6）

12996（5）
11636【2】

10129（4）

10500（3）

10108（15）

6441
【1】

9934
（2）

1002
0（1）

計上-3
IA=36°05′56″

Ro=40.7175
RI=39.2795

5000（摺付区間）

5000

（摺付区間）

計上-2
IA=26°33′56″
Ro=40.7175
Ri=39.2795

5000（摺付区間）

5000

（摺付区間）

5000（摺付区間）

5000

（摺付区間）

計下-1
IA=26°24′56″
Ro=45.7175
Ri=44.2795

1
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43
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14
38
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5

14
35

1
43
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81
4
3
5 1

4
35

1
4
3
8

1
43
81

4
3
5

9618（8）

9614（7）

6294（37）

6298（38）

8219（22）

8215（21）

数 量単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 項 目

数量計算表ガードレール斜切加工

凡例

50kgNレール曲線加工 本線レール

L1 = 2.437 + 10.500 + 12.717 + 2.351 + 10.129 + 12.268 + 9.918 + 8.961

+ 9.568 + 8.644 + 7.867 + 7.500 + 5.711 + 7.619 + 7.264 + 5.531

128.99m

ガードレール

L2 = 3.778 + 11.636 + 9.399 + 0.828 + 9.829 + 7.603 + 9.065 + 6.911

+ 4.486

63.54m

∑L = L1 + L2

128.99 + 63.54

192.53m

ガードレール間隔材設置図

50kgNレール曲線部レール設置図

曲線（内方）部スラック（S=3mm）設置図

計1番線

計3番線

計2番線

9820（36）- 7

7264（34）- 8

10084（32）- 9

11684（20）- 10

10150（18）- 10

10108（16）- 3

10000（8）- 2

12551（6）- 12

10129（4）- 10

9934（2）- 5

∑n = 5 + 10 + 12 + 2 + 3 + 10 + 10 + 9 + 8 + 7

ガードレール間隔材設置 （曲線部ガードレール）

個 76

ガードレール斜切加工 n =

個所 6



鹿 児 島 市 交 通 局

作製全３９の２３

新レール加工図（その１）

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

件 名

工 事

事 業 名

工事箇所

図面種類

図面番号

10500

備 考

1

(本)

本数

(穴)(口)(mm)(mm)(mm)

レール1

加工切断売却延長使用延長レール長

S=1:60新レール加工図（その１）

レール1

Ｒ ２年 ８月

鹿児島市 浜町

軌道施設新設工事

※A3版の縮尺、各縮尺の1/2となる。

10020 480

10500

9934 66

10000

レール2

レール3

10500

レール4

10129 371

10500

レール5

12996

13000

4

レール6

12551

13000

449

レール7

9614

10000

386

10020 480 1

レール8

9618

10000

382

10600

11000

レール13

レール14

レール15

10108 392

10500

レール16

レール17

レール18

レール19

レール9

9996

10000

4

レール10

10000

レール11

9996

10000

4

レール12

10000

400

10600

11000

400

10108 392

10500

10500

10150 350

10500

11996

12000

4

レール20

11684

12000

316

レール21

8215

8500

285

レール22

8219

8500

281

レール23

9996

10000

4

レール24

10000

レール25

9996

10000

4

10000 1レール2 9934 66 1

10500 1レール3 10500 0 0

10500 1レール4 10129 371 1

13000 1レール5 12996 4 1

13000 1レール6 12551 449 1

10000 1レール7 9614 386 1

10000 1レール8 9618 382 1

10000 1レール9 9996 4 1

10000 1レール10 10000 0 0

10000 1レール11 9996 4 1

10000 1レール12 10000 0 0

11000 1レール13 10600 400 1

11000 1レール14 10600 400 1

10500 1レール15 10108 392 1

10500 1レール16 10108 392 1

10500 1レール17 10500 0 0

10500 1レール18 10150 350 1

12000 1レール19 11996 4 1

12000 1レール20 11684 316 1

8500 1レール21 8215 285 1

8500 1レール22 8219 281 1

10000 1レール23 9996 4 1

10000 1レール24 10000 0 0

10000 1レール25 9996 4 1

262500 25小 計 257526 4974 20

5020 934 3803*1200=3600

380 658 758 753 6*1200=7200 380

380 758 6*1200=7200 3792*849
=1698

2*1068
=2136

937 8297380

3808020 2*854
=1708

380 6*1200=7200 380648 758 783

380 7*1200=8400 14402*732
=1464

4

9

4

14

4

16

6

4

5

5

4

7

4

14

4

14

4

4

154

4

4

4

4

4

4

4

※継目部の穴あけ加工の詳細は、50㎏Nレール用継目板構造図を参照すること。

※間隔材部の穴あけ加工の詳細は、曲線部レール締結図を参照すること。

※車止部の穴あけ加工の詳細は、レール配置計画図を参照すること。



鹿 児 島 市 交 通 局

作製

新レール加工図（その２）

件 名

工 事

事 業 名

工事箇所

図面種類

図面番号

10000

備 考

1

(本)

本数

(穴)(口)(mm)(mm)(mm)

レール26

加工切断売却延長使用延長レール長

レール29

7145

8000

レール31

10332

10500

10000 0 0

レール38

レール39

レール40

レール42

レール43

レール44

レール36

9820

10000

180

レール45

レール46

レール47

レール48

レール49

レール50

11000 1レール27 10600 400 1

11000 1レール28 10600 400 1

8000 1レール29 7145 855 1

8000 1レール30 7145 855 1

10500 1レール31 10332 168 1

10500 1レール32 10084 416 1

8000 1レール33 7500 500 1

8000 1レール34 7264 736 1

10000 1レール35 9996 4 1

10000 1レール36 9820 180 1

13000 2レール37 12592 408 2

10000 1レール38 9996 4 1

10000 1レール39 10000 0 0

10000 1レール40 9996 4 1

10000 1レール41 10000 0 0

11000 1レール42 10600 400 1

11000 1レール43 10600 400 1

13000 2レール44 12627 373 2

12000 1レール45 11636 364 1

11500 1レール46 11099 401 1

11000 2レール47 10508 492 2

10000 1レール48 9829 171 1

9500 1レール49 9303 197 1

11000 1レール50 10765 235 1

258000 28小 計 250037 7936 25

520500 53合 計 507563 12937 45

レール26

10000

10600

11000

レール27

レール28

400

10600

11000

400

855

レール30

7145

8000

855

168

レール32

10084

10500

416

レール33

7500

8000

500

レール34

7264

8000

736

レール35

9996

10000

4

レール37

6294

13000

408 6298

9996

10000

4

10000

9996

10000

4

レール41

10000

10600

11000

400

10600

11000

400

6441

13000

373 6186

11636

12000

364

11099

11500

401

3597 492

11000

6911

9829

10000

171

9303

9500

197

10765

11000

235

3796*1200=7200865 2*820
=1640

380 380666 758 2*740
=1480

3*1200=3600

380 26884*1200=4800 2*976
=1952

100 934 762 660

380

1200 3*1203=3609 2*976
=1952

100525

6*1203=7219 2*1070
=2140

762380 755

380

380 6*1203=7219 2*851
=1703

760 937 100

100 760 649

380

2*854
=1708

380 6*1203=7219785 762 683

6*1203=7219520 1002*732
=1464

100 6*1203=7217 7612*820
=1640

667

380

380

762 6772*741
=1483

3*1202=3609

全３９の２４

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

鹿児島市 浜町

軌道施設新設工事

4

5

5

13

12

4

11

8

4

5

5

13

11

11

12

9

9

11

180

334

4

4

4

4

4

4

4

※継目部の穴あけ加工の詳細は、50㎏Nレール用継目板構造図を参照すること。

※間隔材部の穴あけ加工の詳細は、曲線部レール締結図を参照すること。

※車止部の穴あけ加工の詳細は、レール配置計画図を参照すること。

S=1:60新レール加工図（その２）

1202 1203



図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の２５ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

レール曲げ加工図（その１）

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月

レール曲げ加工図（その１）

10020（1）

2437

（R40717.5）
7583

10020

9934（2）

179°57'56"

9934

2583 5000（摺付区間） 2351

（R39279.5）

5
5
.
2

1
3
.
7

1
8
.
2

1
3
.
7

4
6
.
9

1
3
.
2

1
7
.
6

1
3
.
2

10500（3）

10500（R40717.5）

2
53

.
8

3
3
8
.
0

2
53

.
8

1
.
5

10129（4）

10129（R39279.5）

2
4
4.

8

3
2
6
.
1

2
4
4.

8

12996（5）

279

12717（R40717.5）

12996

4
2
.
4

3
7
2
.2

4
9
5
.
5

3
7
2
.
2

10500（17）

10500

582

9918（R40717.5）

6
6
.
8

22
6
.
4

3
0
1
.
6

2
2
6
.
4

10150（18）

10150

582

9568（R39279.5）

6
6
.
3

2
1
8
.
4

2
9
1
.
0

2
1
8
.
4

11996（19）

11996

3036

8960（R40717.5）

2
4
9
.
1

1
8
4
.
8

2
4
6
.
2

1
8
4
.
8

12551（6）

283

12551

12268（R39279.5）

4
2
.
8

3
5
9
.
0

4
7
8
.
0

3
5
9 .

0

11684（20）

11684

3040

8644（R39279.5）

2
4
5
.
8

1
7
8
.
3

2
3
7
.
5

1
7
8
.
3



図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の２６ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

レール曲げ加工図（その２）

Ｒ ２年 ８月

レール曲げ加工図（その２）

10332（31）

10332

2465
7867（R45717.5）

1
6
1
.
3

1
2
6
.
9

1
6
9
.
1

10084（32）

10084

2465
7619（R44279.5）

1
5
9
.
0

1
2
2
.
9

1
6
3
.
8

1
2
2
.
9

7500（33）

7500（R45717.5）

1
1
5
.
3

1
5
3
.
7

1
15

.
3

7264（34）

7264（R44279.5）

1
1
1
.
7

1
4
8
.
9

1
1
1
.
7

9996（35）

9996

4285
5711（R45717.5）

1
5
2
.
8

6
6
.
9

8
9
.
1

6
6
.
9

9820（36）

9820

4289

1
4
9
.
4

5531（R44279.5）

6
4
.
8

8
6
.
3

6
4
.
8

10000（8）

4717(摺付区間) 5283

10000

179°57'56"

10108（16）

10108

5689 4418（摺付区間）

179°57'56"

10000（22）

10000

1961（摺付区間） 8040

179°57'56"

2.
8

2
.
7

1
.
2

7145（30）

4610 2535（摺付区間）

7145

179°57'56"

711 9289

10000

10000（38）

179°57'56"

（摺付区間）

1
.
5

0
.
4

1
2
6
.
9

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う



図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の２７ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

レール曲げ加工図（その３）

Ｒ ２年 ８月

レール曲げ加工図（その３）

6441【1】

2663

6441

3778（R39382.5）

74
.
0

3
4
.
0

4
5
.
3

34
.
0

11636【2】

11636（R39382.5）

3
2
2
.
2

4
2
9
.
0

3
2
2
.
2

11099【3】

11099

1700

9399（R39382.5）

1
7
0
.
6

2
1
0
.
2

2
8
0
.
0

2
1
0
.
2

3597【4】

2769

3597

828

（R39382.5）

6
.
3

1
.
6

1
.
6

2
.
2

9829【5】

9829（R39382.5）

2
2
9
.
9

3
0
6
.
3

2
2
9
.
9

9303【6】

9303

1700
7603（R39382.5）

1
3
3
.
1

1
3
7
.
6

1
8
3
.
3

1
3
7
.
6

10765【7】

10765

1700

9065（R44382.5）

1
4
5
.
1

1
7
3
.
6

2
3
1
.
2

1
7
3
.
6

6911【8】

6911（R44382.5）

1
0
0.

9

1
3
4
.
4

1
0
0
.
9

6186【9】

6186

17004486（R44382.5）

6
1
.
5

4
2.

5

5
6
.
7

4
2
.
5

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う



145

1
4
0

木まくらぎ 200×140×2100

木まくらぎ 200×140×2100

2
0
0

組立断面・平面図

犬くぎ Nレール用2

軌道パッド t=8mm

① 軌道パッド

1
3
0

1
7

2
0

3
0

1
0

39

3
4

1
3

2

9 9

□16

② 犬 く ぎ

①
②

軌道パッド
犬 く ぎ

ネオプラス
SS400

枚
本 4

名 称 材 質 単位 数量 備 考

材料表（まくらぎ１丁当たり）

L=147mm

5
.
5
ﾟ

一般部レール締結図

65 65

50Nkg/m レール

1,500 300

軌道パッド1

t=8mm

300

63.563.5

9
0

9
0

1
8
0

127 2

127

8
1
8
0

8

一般部レール締結図

鹿 児 島 市 交 通 局

作製

鹿児島駅前停留場整備事業

件 名

工 事

事 業 名

工事箇所

図面種類

図面番号

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

軌道施設新設工事

鹿児島市 浜町

全３９の２８ Ｒ ２年 ８月

S=1:5

S=1:2S=1: 2



145

300 1,500 300

ガード用間隔材

木まくらぎ 200×140×2100

2
0
0

S=1:5

内軌側 外軌側

犬くぎ Nレール用

2

3

L=147mm

曲線部レール締結図

65 65

50Nkg/m レール

6538

248

犬くぎ Nレール用 L=147mm3

50Nkg/m レール

①

③

内軌側タイプレート SS400・ネオプラス 枚
名 称 材 質 単位 数量 備 考

材料表（まくらぎ１丁当たり）

軌道パッド接着

6犬 く ぎ 本

1
② SS400・ネオプラス 枚 軌道パッド接着1外軌側タイプレート

1
4
0

木まくらぎ 200×140×2100

2

347

１

1
3
0

1
7

2
0

3
0

1
0

39

3
4

1
3

5
.
5
ﾟ 2

9 9

□16

③ 犬 く ぎ

22 220

6
8 1
4

3
0
.
5

1
9

8
1
1
9

3
0
.
5

1
8
0

8 6

14

9
0

9
0

12525.5

110

軌道パッド（硬質ゴム） t=8mm

鋼板 t=6mm(SS400：HDZ55)

注） 鋼板と軌道パッドは予め接着する。

22

110

25.5

② 曲線部外軌側軌道パッド

8 6

14

200 200

400

1
8
0

9
0

9
0

17
19
28
22

228 17
19

28
22

5
0
.
5

1
9

4
1

5
0
.
51
9

3
0
.
5

1
9

8
1

3
0
.
5 1
9

① 曲線部内軌側軌道パッド

軌道パッド（硬質ゴム） t=8mm

鋼板 t=6mm(SS400：HDZ55)

注） 鋼板と軌道パッドは予め接着する。
図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の２９ 作製 Ｒ ２年 ８月

鹿 児 島 市 交 通 局

曲線部レール締結図

組立断面・平面図

S= 1:5 S=1:5 S=1:2

ガード用間隔材

座金

座金

ボルト

符

号

員

数
名 称 材 質 寸 法 備 考

参 照 図 面

図面番号 符号

GD50NC104

D100014

3

2

1

6

8

9

1

1

1

1備考欄参照

SS400

SS400

SS400

50 × 16 × 90

50 × 16 × 90

24 × 190 旧JRS02203-3継目板ボルト

及びナット(N形,T形レール用)による

GD50NC104

2

材 料 表

R1
5

R500

R30
86.8

1：2.75 1：5
50kgN 50kgN

R2

R2

3

4

50kgN50kgN

護輪軌条断面図

1

S=1：2

① ガード用間隔材 S =1:2

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

R500

R3
0

R
1
5

9
0

50

φ26

16

(
7
6
)

4
0

1
8

5
3

3
0 3
6

1
0

R
6

1:2.75

1:2.75

7

3
7 R500

R30

R
1
5

R
6

9
0

50

φ
26

1
8

4
0

3
0

5
3

1
0

3
6

(
7
6
)

1:2.7516

1:2.75

36

47

15 45
約3

11 19

φ
24

R2
0.
4

+
-

4
1
.
6

190

D10001 - 9 ボルト

GD50NC104- 6 座金 GD50NC104- 8 座金S=1: 2 S=1:2

S=1:2

65 38 65

38

44

6
6

37.5 37.5

4
0
.
8

4
6
.
5

8
7
.
3

75

4
0

φ
28

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

軌道施設新設工事



50kg N レール用継目板50kg N レール レール用継目板

継目板用ボルト ロックナットワッシャー ナット座 金

φ20

φ435

32

3
7

W 3/4

約2

16

20

4
2
±

0
.
5

2
0

7

14±0.9

45

約2.5

135± 2

1
9
±

0
.
5

約2

最大2

約2

a b

a-b（最大）1.5

最
大

2
°

約
2

約7

1
1

1
4
～

2
3

127

1
.
5

φ
2
4

6
3

R2
R2

R
2
0

R15

R500

R500

R30

R6

R2

R
80

0

R13

1:2.75

1
:4

0

1:2
.75

1:10

1.515

φ
24

70 130 160

560

130 70

63.5

4
0
.
5

1
2

1
2 2
3

2
3

1
8
.
5

6
37
6

3
0

7
4

1
5
3

4
9

32.5

1
5

1
5

29 20

12

R1
5

R
3

R6

R500

R3

R3

R5

R3

1:8

1:6

R3

1:8
R5

R1
5 R5
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鹿 児 島 市 交 通 局

作製

鹿児島駅前停留場整備事業

件 名

工 事

事 業 名

工事箇所

図面種類

図面番号

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

軌道施設新設工事

鹿児島市 浜町

全３９の３０ Ｒ ２年 ８月

50kgNレール用継目板構造図

S=1:1

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。
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鹿　児　島　市　交　通　局
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事 業 名
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レール絶縁構造図

鹿児島市　浜町

軌道施設新設工事
鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

鹿児島駅前停留場整備事業

Ｒ　２年　８月
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図面種類
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鹿児島駅前停留場整備事業
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全３９の３２ 作製

鹿 児 島 市 交 通 局

軌道と乗降場との関係図（鹿児島駅前停留場）
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※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月



埋設物位置図 S=1:250
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鹿 児 島 市 交 通 局※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 浜町

全３９の ３３

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月
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図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 小川町

作製

鹿 児 島 市 交 通 局

線路実測平面図 S=1:250

線路実測平面図

全３９の３４
※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月
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※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。
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鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月
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図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

桜島桟橋通停留場構造図（その２）

作製

鹿 児 島 市 交 通 局

鹿児島市 小川町

鹿児島駅前停留場整備事業

全３９の３６

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月
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床面詳細図

表層 密粒度アスコン（t=60）

中間層 粗粒度アスコン（t=100・50×2層）

木マクラギ（200×140×2100）15丁/10ｍ

道床砕石（t=150・20～30mm）

切込砕石（t=100・40mm以下）

木マクラギ（200×140×2100）15丁/10ｍ

道床砕石（t=150・20～30mm）

切込砕石（t=100・40mm以下）

表層 密粒度アスコン（t=60）

中間層 粗粒度アスコン（t=100・50×2層）

切込砕石（t=100・40mm以下）

表層 密粒度アスコン（t=60）

中間層 粗粒度アスコン（t=100・50×2層）

木マクラギ（200×140×2100）15丁/10ｍ

道床砕石（t=150・20～30mm）

切込砕石（t=100・40mm以下）

単管φ48.6×2.4 L=1200

3管連結金具 φ48.6用

板材 1000×24

Ｂ山マット
ホーム上は平坦かつ滑らないよう配慮のこと

2管連結金具 φ48.6用

細部Ａの断面図

細部Ａ

400 45 45400

3
0

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。

図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

桜島桟橋通停留場横断図

作製

鹿 児 島 市 交 通 局

鹿児島市 小川町

鹿児島駅前停留場整備事業

全３９の３７

軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月
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図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工 事

件 名

鹿児島駅前停留場整備事業

鹿児島市 小川町

作製

鹿 児 島 市 交 通 局

軌道と乗降場との関係図（桜島桟橋通停留場）

停留場建築限界

1435 1435

※ A3版の縮尺は、各縮尺の1/2となる。
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軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ ２年 ８月



図面番号

図面種類

工事箇所

事 業 名

工　　事

件　　名

作製

鹿　児　島　市　交　通　局

鹿児島市　小川町

鹿児島駅前停留場整備事業

全３９の　３９
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軌道施設新設工事

鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

Ｒ　２年　８月


