

## 令和7年度の発注見通しの公表について(建設工事:1回目)

令和7年4月15日  
交通局 経営課

鹿児島市交通局における令和7年度の工事等の発注の見通しを次のとおり公表します。  
なお、ここに掲載する内容は令和7年4月15日現在であるため、実際に発注する工事等  
がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

令和7年度発注見通しの公表について(1回目)

発注機関	担当部署1	担当部署2	担当部署3	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期
225鹿児島市	交通局		電車事業課	併用軌道交差点改良事業に伴う軌道工事(その1)(仮称)	鹿児島市荒田二丁目ほか	約7ヶ月	土木一式工事	土工、軌道工、舗装工、付帯工 L=60m	一般競争入札(制限付)	第2四半期
225鹿児島市	交通局		電車事業課	渡り線その他分岐器更換事業に伴う軌道工事(その5)(仮称)	鹿児島市浜町ほか	約6ヶ月	土木一式工事	土工、軌道工、舗装工、排水工、付帯工 L=80m	一般競争入札(制限付)	第2四半期
225鹿児島市	交通局		電車事業課	渡り線その他分岐器更換事業ほかに伴う軌道工事(その6)(仮称)	鹿児島市南郡元町	約10ヶ月	土木一式工事	土工、軌道工、擁壁工、付帯工 L=100m	一般競争入札(制限付)	第4四半期