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頁 -
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見　積　用　閲　覧　書 設計担当課 設計

費目コード

年 月 日 図面 葉

サブ事業コード

支出科目 （款） （項） （目）

（事業名）

工事番号 地区

町コード

施行理由

前払金の有無 工　　期 日間 （ 年 月 日 まで） 設計者職氏名 印

0001

               電車事業課               

主　任    上靏　公嗣          

令和  　８  　８ 　　 　８７

               

鹿児島市浜町ほか                        R08KIDO-05

      

渡り線その他分岐器更換事業に伴う軌道工事（その５）          
              

　　　 令和  　９  　３ ２４有

08-08000000005-40

0



鹿　児　島　市                          

工　　　事　　　概　　　要

起債対象設計額 円 （ ） 道路格付けコード

この工事は鹿児島県制定の土木工事共通仕様書および特記仕様書により施工しなければならない。

頁 -0002

工事延長　Ｌ＝１０１．０線ｍ                                
シーサス分岐器更換　Ｎ＝１組、片開き分岐器更換　Ｎ＝１組    
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

08-08000000005-40

0



鹿　児　島　市                          

工 事 等 設 計 書

頁 -

設計書総括情報

事　務　所　名

設　計　書　名

事　　業　　名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

適用単価区分

単価適用地区

単 価 適 用 日

積算条件／諸経費情報 【 当　世　代 】 【 前　世　代 】

0003

交通局                  

実施設計書      

                                                

A 公共　              

1 実施単価    

01 鹿児島市①・鹿児島④                    

０ 令和  ８年  ８月  １日                                                 

前払率（％）            
工種                    
施工地域                
現場環境改善費          
消費税税率              
契約保証                
港漁海上輸送補正        
週休２日補正            
ＩＣＴ３次元管理        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

４０ ％                                           
０４　　道路改良                                  
０５　　一般影響有り(1)その他                     
０１　　計上有り（市街地）                        
０４　　消費税税率：１０％                        
０１　　金銭的保証を要す                          
０１　　補正無                                    
０１　　補正なし                                  
０１　　なし                                      
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

08-08000000005-40

0



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0004

08-08000000005-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本工事費＊＊ X1000      

舗装版撤去工
レベル１

         1     
          
    式    

Y1001      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0001号表　　
既設分岐器・軌道撤去工

レベル１

         1     
          
    式    

Y1002      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0002号表　　
既設分岐器・軌道撤去工（昼間）

レベル１

         1     
          
    式    

Y1007      

工種明細0003号表　　
分岐器・軌道仮組立工

レベル１

         1     
          
    式    

Y1003      

工種明細0004号表　　
分岐器・軌道敷設工

レベル１

         1     
          
    式    

Y1004      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0005号表　　
排水設備布設工

レベル１

         1     
          
    式    

Y1005      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0006号表　　
舗装工

レベル１

         1     
          
    式    

Y1006      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0007号表　　
仮設工

レベル１

         1     
          
    式    

Y1008      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0008号表　　



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0005

08-08000000005-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊

現場環境改善費

    式    

Z0010      

共通仮設費（
率分）

    式    
＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

    式    
＊＊現場管理費計＊＊

＊＊工事原価＊＊

一般管理費

    式    



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0006

08-08000000005-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
契約保証費

    式    
＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊

消費税相当額

    式    
＊＊請負工事費＊＊

工事価格計

消費税相当額
計

    式    
請負工事費計



工 種 明 細 表 0 0007
工種明細0001号表　　

舗装版撤去工

Y1001      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下
舗装版の全体厚15cmを超え30cm以下

    ｍ            33     

SQZ185     0 080801                                  

施工内訳0-0001号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕
舗装版厚15cmを超え40cm以下，障害等無し
振動騒音対策不要　積込作業有り

    ㎡           230     

SQZ184     0 080801                                  

施工内訳0-0002号表　　
殻運搬舗装版破砕
運搬距離7.0km超9.0km以下，DID有り
機械積込(対策不要,t=15cm超)又は(要対策)

    m3            38     

SQZ101     0 080801                                  

施工内訳0-0003号表　　
床掘り
土砂，上記以外(小規模)
芝生舗装

    m3            60     

SQZ012     0 080801                                  

施工内訳0-0004号表　　
土砂運搬(小規模)
運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
芝生舗装     m3            60     

SQZ002     0 080801                                  

施工内訳0-0005号表　　
土留め撤去
Ｌ型鋼

    ｍ           138     

V0103      0 080801                                  

施工内訳0-0006号表　　
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t
DID有り　1.5km超3.0km以下

    ｔ             3.8   

SQZ207     0 080801                                  

施工内訳0-0008号表　　
コンクリートとりこわし
無筋構造物　機械施工
基層コンクリート

    m3            62     

V0102      0 080801                                  

施工内訳0-0009号表　　
舗装境界ブロック撤去
処分

    ｍ            17     

SQ172      0 080801                                  

施工内訳0-0010号表　　



工 種 明 細 表 0 0008
工種明細0001号表　　

舗装版撤去工

Y1001      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り
機械積込

    m3            62     

SQZ101     0 080801                                  

施工内訳0-0011号表　　
道床砕石敷設

    m3            50     

V0101      0 080801                                  

施工内訳0-0012号表　　
道床砕石土のう化

    m3             2     

V0104      0 080801                                  

施工内訳0-0014号表　　
仮路盤工
再生砕石 RC-30
１層施工

    ㎡           236     

SQ150      0 080801                                  

施工内訳0-0015号表　　
アスファルト仮舗装
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)
密度 2.35ｔ/m3，散布無し
As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡           236     

SQ155      0 080801                                  

施工内訳0-0016号表　　
＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外

    式             1     

#0046      
A=1,B=1,C=6                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

レール等処分
有価売却
鉄スクラップ　ヘビーＨ１
2026.8月 建設物価P795     ｔ             3.8   

W0001       

＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

産業廃棄物受入料（夜間）
アスファルト塊（掘削）
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
参考：NANSAYｱｽｺﾝ㈱　南九州ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ     m3            38     

F0001      0



工 種 明 細 表 0 0009
工種明細0001号表　　

舗装版撤去工

Y1001      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
産業廃棄物受入料（夜間）
コンクリート塊（無筋）
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
参考：NANSAYｱｽｺﾝ㈱　南九州ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ     m3            62     

F0002      0

土砂処分
㈲こうき
土砂捨て場

    m3            60     

F0003      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0010
工種明細0002号表　　

既設分岐器・軌道撤去工

Y1002      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
分岐器更換前軌道整備
シーサス分岐器 N=1組　50㎏Nレール
片開き分岐器 N=1組　50㎏Nレール

    式             1     

V0209      0 080801                                  

施工内訳0-0017号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

    ｍ            33     

SQZ185     0 080801                                  

施工内訳0-0020号表　　
舗装版破砕積込（小規模土工）

    ㎡           230     

SQZ015     0 080801                                  

施工内訳0-0021号表　　
殻運搬舗装版破砕
運搬距離6.5km超8.0km以下，DID有り
機械積込(小規模土工)

    m3            10     

SQZ101     0 080801                                  

施工内訳0-0022号表　　
床掘り
土砂，上記以外(小規模)

    m3            30     

SQZ012     0 080801                                  

施工内訳0-0023号表　　
レールガス切断
50kgNレール
夜間

   箇所           42     

V0203      0 080801                                  

施工内訳0-0024号表　　
レール切断
50kgNレール　レール切断機
夜間

   箇所            6     

V0204      0 080801                                  

施工内訳0-0025号表　　
分岐器撤去
シーサス分岐器 N=1組　50㎏Nレール
片開き分岐器 N=1組　50㎏Nレール

    式             1     

V0206      0 080801                                  

施工内訳0-0026号表　　
軌道撤去
50㎏Nレール　レール付属品含む

   軌ｍ          124     

V0205      0 080801                                  

施工内訳0-0029号表　　



工 種 明 細 表 0 0011
工種明細0002号表　　

既設分岐器・軌道撤去工

Y1002      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t
DID有り　1.5km超3.0km以下

    ｔ            41.9   

SQZ207     0 080801                                  

施工内訳0-0008号表　　
発生まくらぎ撤去積込

    m3            22     

V0201      0 080801                                  

施工内訳0-0030号表　　
発生まくらぎ廃材運搬
運搬距離 L=4.9km

    m3            22     

V0202      0 080801                                  

施工内訳0-0032号表　　
床掘り
土砂，上記以外(小規模)

    m3           280     

SQZ012     0 080801                                  

施工内訳0-0023号表　　
土砂運搬(小規模)
運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

    m3           280     

SQZ002     0 080801                                  

施工内訳0-0005号表　　
＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外

    式             1     

#0046      
A=1,B=1,C=6                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

レール等処分
有価売却
鉄スクラップ　ヘビーＨ１
2026.8月 建設物価P795     ｔ            41.9   

W0001       

＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

産業廃棄物受入料（夜間）
アスファルト塊（掘削）
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
参考：NANSAYｱｽｺﾝ㈱　南九州ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ     m3            10     

F0001      0



工 種 明 細 表 0 0012
工種明細0002号表　　

既設分岐器・軌道撤去工

Y1002      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土砂処分
㈲こうき
土砂捨て場

    m3           280     

F0003      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0013
工種明細0003号表　　

既設分岐器・軌道撤去工（昼間）

Y1007      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
発生まくらぎ撤去積込

    m3            22     

V0701      0 080801                                  

施工内訳0-0033号表　　
発生まくらぎ廃材運搬
運搬距離 L=14.9km

    m3            22     

V0702      0 080801                                  

施工内訳0-0035号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

産業廃棄物受入料
産業廃棄物木くず（まくらぎ）焼却施設
産業廃棄物税相当額は別途計上
参考：永田重機土木㈱     m3            22     

W0701       

＊産廃税相当額（直工内）＊

    式             1     

#0047      
A=1,B=1,C=7                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

産業廃棄物税相当額
木まくらぎ焼却処分
焼却施設搬入
鹿児島県産業廃棄物条例 第7条     ｔ            12.1   

W0010       

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0014
工種明細0004号表　　

分岐器・軌道仮組立工

Y1003      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
分岐器仮組立・解体
シーサス分岐器 N=1組　50㎏Nレール
片開き分岐器 N=1組　50㎏Nレール

    式             1     

V0310      0 080801                                  

施工内訳0-0036号表　　
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t
DID有り　9.0km超11.5km以下
小松原仮置き場⇒浜町ヤード     ｔ             1.3   

SQZ207     0 080801                                  

施工内訳0-0041号表　　
新レール切断
50kgNレール　レール切断機
昼間

   箇所           45     

V0301      0 080801                                  

施工内訳0-0042号表　　
レール穴あけ加工
継目、間隔材
昼間

    穴           514     

V0302      0 080801                                  

施工内訳0-0043号表　　
ガードレール斜切加工
50kgNレール

   箇所            8     

V0303      0 080801                                  

施工内訳0-0044号表　　
レール曲げ加工
50㎏Nレール

   レｍ          290.7   

V0304      0 080801                                  

施工内訳0-0045号表　　
ガードレール組立
50kgNレール
レール底部切断含む

   レｍ          174.8   

V0305      0 080801                                  

施工内訳0-0046号表　　
継目板切断加工
50㎏Nレール

    枚            32     

V0306      0 080801                                  

施工内訳0-0047号表　　
道床砕石土のう化製作

    m3             2     

V0315      0 080801                                  

施工内訳0-0048号表　　



工 種 明 細 表 0 0015
工種明細0004号表　　

分岐器・軌道仮組立工

Y1003      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外

    式             1     

#0046      
A=1,B=1,C=6                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

レール等処分
有価売却
鉄スクラップ　ヘビーＨ１
2026.8月 建設物価P795     ｔ             1.1   

W0001       

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0016
工種明細0005号表　　

分岐器・軌道敷設工

Y1004      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
上層路盤（車道・路肩部）
各種路盤材　（粒調Fe処理材（F0406））
１層施工

    ㎡           222     

SQ150      0 080801                                  

施工内訳0-0049号表　　
上層路盤（車道・路肩部）
各種路盤材　（粒調Fe処理材（F0406））
２層施工

    ㎡           442     

SQ150      0 080801                                  

施工内訳0-0050号表　　
道床砕石敷設

    m3           180     

V0101      0 080801                                  

施工内訳0-0012号表　　
分岐部レール・まくらぎ運搬
シーサス分岐器 N=1組　50㎏Nレール
片開き分岐器 N=1組　50㎏Nレール

    式             1     

V0404      0 080801                                  

施工内訳0-0051号表　　
分岐器敷設
シーサス分岐器 N=1組　50㎏Nレール
片開き分岐器 N=1組　50㎏Nレール

    式             1     

V0401      0 080801                                  

施工内訳0-0054号表　　
一般部レール・まくらぎ運搬
50㎏Nレール　PCまくらぎ

    式             1     

V0406      0 080801                                  

施工内訳0-0057号表　　
軌きょう敷設
50㎏Nレール　PCまくらぎ
軌きょう積込手元含む

   軌ｍ          122.8   

V0411      0 080801                                  

施工内訳0-0058号表　　
軌道整備
50kgNレール
地固め後総突固め含む
直線区間    軌ｍ           51.6   

V0407      0 080801                                  

施工内訳0-0061号表　　
通り整正その他
50kgNレール　PCまくらぎ
地固め後総突固め含む
直線区間    軌ｍ           51.6   

V0408      0 080801                                  

施工内訳0-0062号表　　



工 種 明 細 表 0 0017
工種明細0005号表　　

分岐器・軌道敷設工

Y1004      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
軌道整備
50kgNレール
地固め後総突固め含む
曲線区間    軌ｍ           73.7   

V0409      0 080801                                  

施工内訳0-0063号表　　
通り整正その他
50kgNレール　PCまくらぎ
地固め後総突固め含む
曲線区間    軌ｍ           73.7   

V0410      0 080801                                  

施工内訳0-0064号表　　
レールボンド設置
WL1-100sq、端末加工含む

   箇所          102     

V0414      0 080801                                  

施工内訳0-0065号表　　
補助線接続
電気用裸銅線（硬銅線）
 φ8.0㎜

   箇所            4     

V0415      0 080801                                  

施工内訳0-0066号表　　
電気用裸銅線（硬銅線）
 φ8.0㎜

    ｍ           105     

F0408      0

埋戻し
上記以外(小規模)
土砂

    m3            20     

SQZ016     0 080801                                  

施工内訳0-0013号表　　
土砂運搬(小規模)
運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

    m3             5     

SQZ002     0 080801                                  

施工内訳0-0005号表　　
アスファルト仮舗装
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)
密度 2.35ｔ/m3，散布無し
As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡           236     

SQ155      0 080801                                  

施工内訳0-0016号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額



工 種 明 細 表 0 0018
工種明細0005号表　　

分岐器・軌道敷設工

Y1004      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土砂処分
㈲こうき
土砂捨て場

    m3             5     

F0003      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0019
工種明細0006号表　　

排水設備布設工

Y1005      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
インターロッキングブロック撤去（再使用）

    ㎡             2     

S8420      0 080801                                  

施工内訳0-0067号表　　
特殊ブロック舗装撤去
　

    ㎡             1     

SQ174      0 080801                                  

施工内訳0-0068号表　　
歩車道境界・地先ブロック撤去
再利用

    ｍ             8     

SQ172      0 080801                                  

施工内訳0-0069号表　　
構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工
対策　不要

    m3             0.7   

S7031      0 080801                                  

施工内訳0-0070号表　　
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り
機械積込

    m3             0.7   

SQZ101     0 080801                                  

施工内訳0-0011号表　　
床掘り
土砂，上記以外(小規模)

    m3            14     

SQZ012     0 080801                                  

施工内訳0-0023号表　　
プレキャスト集水桝据付
製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下
基礎砕石有り

    基             6     

SQZ067     0 080801                                  

施工内訳0-0071号表　　
プレキャストＵ型側溝　設置工
落蓋鉄筋コンクリートＵ型溝　横断用　T-25
フルオープンタイプ　300×300（2m）
材料費別途計上     ｍ             4     

V0502      0 080801                                  

施工内訳0-0072号表　　
プレキャストＵ型側溝　設置工
落蓋鉄筋コンクリートＵ型溝　横断用　T-25
フルオープンタイプ　400×400（2m）
材料費別途計上     ｍ             4     

V0503      0 080801                                  

施工内訳0-0073号表　　



工 種 明 細 表 0 0020
工種明細0006号表　　

排水設備布設工

Y1005      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
 暗渠排水管据付（VP φ65）
 直管 φ50～150mm
 VP φ65（小口）
建物P688,積資P815(26.8)     ｍ            27     

SQ064      0 080801                                  

施工内訳0-0074号表　　
 暗渠排水管据付（VP φ100）
 直管 φ50～150mm
 VP φ100（小口）
建物P688,積資P815(26.8)     ｍ             3     

SQ064      0 080801                                  

施工内訳0-0075号表　　
 暗渠排水管据付（VU φ100）
 直管 φ50～150mm
 VU φ100（小口）
建物P688,積資P815(26.8)     ｍ             0.4   

SQ064      0 080801                                  

施工内訳0-0076号表　　
 暗渠排水管据付（VP φ100 有孔管）
 直管 φ50～150mm
 VP φ100 有孔管（小口）
積資P815(26.8)     ｍ             6     

SQ064      0 080801                                  

施工内訳0-0077号表　　
 暗渠排水管据付（VP φ150）
 直管 φ50～150mm
 VP φ150（小口）
建物P688,積資P815(26.8)     ｍ             2     

SQ064      0 080801                                  

施工内訳0-0078号表　　
 暗渠排水管据付（VU φ150）
 直管 φ50～150mm
 VU φ150（小口）
建物P688,積資P815(26.8)     ｍ             0.6   

SQ064      0 080801                                  

施工内訳0-0079号表　　
 暗渠排水管据付（VP φ150 有孔管）
 直管 φ50～150mm
 VP φ150 有孔管（小口）
積資P815(26.8)     ｍ            30     

SQ064      0 080801                                  

施工内訳0-0080号表　　
一般型枠
小型構造物

    ㎡             0.2   

SQZ104     0 080801                                  

施工内訳0-0081号表　　
小型構造物人力打設
18-8-40（高炉）夜間割増含,小型車割増無し
養生無し，現場内小運搬有り

    m3             0.2   

SQ102      0 080801                                  

施工内訳0-0082号表　　



工 種 明 細 表 0 0021
工種明細0006号表　　

排水設備布設工

Y1005      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
生コンクリート打設夜間割増セット料
（１回打設）

    日             1     

F0515      0

埋戻し
上記以外(小規模)
土砂

    m3            11     

SQZ016     0 080801                                  

施工内訳0-0013号表　　
土砂運搬(小規模)
運搬距離5.5km超7.0km以下，DID有り
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

    m3             3     

SQZ002     0 080801                                  

施工内訳0-0083号表　　
歩車道境界ブロック再利用設置

Ｌ＝0.6ｍ/個，５０kg未満
養生無し     ｍ             8     

SQ170      0 080801                                  

施工内訳0-0084号表　　
特殊ブロック舗装再利用設置
　

    ㎡             1     

SQ174      0 080801                                  

施工内訳0-0085号表　　
インターロッキングブロック設置（流用材）
曲線配置，標準品（厚６㎝）
敷材料 砂 ｔ＝3cm

    ㎡             0.4   

S8420      0 080801                                  

施工内訳0-0086号表　　
排水設備材料費

    式             1     

V0501      0 080801                                  

施工内訳0-0087号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

産業廃棄物受入料（夜間）
コンクリート塊（無筋）
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
参考：NANSAYｱｽｺﾝ㈱　南九州ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ     m3             0.7   

F0002      0



工 種 明 細 表 0 0022
工種明細0006号表　　

排水設備布設工

Y1005      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土砂処分
㈲こうき
土砂捨て場

    m3             3     

F0003      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0023
工種明細0007号表　　

舗装工

Y1006      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

    ｍ            33     

SQZ185     0 080801                                  

施工内訳0-0020号表　　
舗装版破砕積込（小規模土工）

    ㎡           240     

SQZ015     0 080801                                  

施工内訳0-0021号表　　
殻運搬舗装版破砕
運搬距離6.5km超8.0km以下，DID有り
機械積込(小規模土工)

    m3            10     

SQZ101     0 080801                                  

施工内訳0-0022号表　　
床掘り
土砂，上記以外(小規模)

    m3            20     

SQZ012     0 080801                                  

施工内訳0-0023号表　　
土砂運搬(小規模)
運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
芝生舗装     m3            20     

SQZ002     0 080801                                  

施工内訳0-0005号表　　
基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)
ｔ＝44ｍｍ，粗粒度As(再生)
密度 2.35ｔ/m3，散布無し
As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡           369     

SQ155      0 080801                                  

施工内訳0-0088号表　　
基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70mm)
ｔ＝63ｍｍ，粗粒度As(再生)
密度 2.35ｔ/m3，散布無し
As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡           186     

SQ155      0 080801                                  

施工内訳0-0089号表　　
中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)
ｔ＝44ｍｍ，粗粒度As(再生)
密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡           369     

SQ155      0 080801                                  

施工内訳0-0090号表　　
中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70m
ｔ＝60ｍｍ，粗粒度As(再生)
密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡           186     

SQ155      0 080801                                  

施工内訳0-0091号表　　



工 種 明 細 表 0 0024
工種明細0007号表　　

舗装工

Y1006      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)
密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡           555     

SQ155      0 080801                                  

施工内訳0-0092号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

産業廃棄物受入料（夜間）
アスファルト塊（掘削）
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
参考：NANSAYｱｽｺﾝ㈱　南九州ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ     m3            10     

F0001      0

土砂処分
㈲こうき
土砂捨て場

    m3            20     

F0003      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0025
工種明細0008号表　　

仮設工

Y1008      
レベル１

08-08000000005-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員Ｂ
配置人数（交代要員除く）：2人
交代要員：0人

    日            14     

S2580      0 080801                                  

施工内訳0-0093号表　　
交通誘導警備員Ｂ
配置人数（交代要員除く）：3人
交代要員：0人

    日            18     

S2580      0 080801                                  

施工内訳0-0094号表　　
交通誘導警備員Ｂ
配置人数（交代要員除く）：4人
交代要員：0人

    日            31     

S2580      0 080801                                  

施工内訳0-0095号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0026

08-08000000005-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版切断           SQZ185     施工内訳0-0001号表　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下                  舗装版の全体厚15cmを超え30cm以下                                                       1         ｍ    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式]    コンクリートカッタ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式］
切削深３０ｃｍ級　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径７５ｃｍ      
                                        

 超低騒音型　切削深30cm級　ブレードφ75cm
M4736P     

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0027

08-08000000005-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版切断           SQZ185     施工内訳0-0001号表　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下                  舗装版の全体厚15cmを超え30cm以下                                                       1         ｍ    

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

コンクリートカッターブレード　　　　　　 コンクリートカッタ（ブレード）
７５㎝                                  
                                        

径３０インチ
T0092      

コンクリートカッターブレード　　　　　　 コンクリートカッタ（ブレード）
５６㎝                                  
                                        

径２２インチ
T0090      

コンクリートカッターブレード            コンクリートカッタ（ブレード）
３５㎝                                  
                                        

径１４インチ
T0093      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0028

08-08000000005-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版切断           SQZ185     施工内訳0-0001号表　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下                  舗装版の全体厚15cmを超え30cm以下                                                       1         ｍ    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=3          ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版               C=1          15cm以下                                
D=2          15cmを超え30cm以下                      E=1          全ての費用                              
F=1          Ⅳ-3-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0029

08-08000000005-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0002号表　　
舗装版厚15cmを超え40cm以下，障害等無し  振動騒音対策不要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

バックホウ賃料(後方超小旋回)            バックホウ　クローラ型
山積０.４５ｍ3                          
                                        

後方超小旋回型 山積０.４５ｍ3
T0478      

油圧ブレーカ                            大型ブレーカ（油圧ブレーカー）
バケット容量０.４ｍ3級                  
アタッチメントのみ                      

バケット容量０.４ｍ3級
アタッチメントのみ

T0464      

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0030

08-08000000005-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0002号表　　
舗装版厚15cmを超え40cm以下，障害等無し  振動騒音対策不要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0031

08-08000000005-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0002号表　　
舗装版厚15cmを超え40cm以下，障害等無し  振動騒音対策不要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          無し                                    
C=1          不要                                    D=2          15cmを超え40cm以下                      
F=1          有り                                    G=1          全ての費用                              
H=1          Ⅳ-3-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0032

08-08000000005-40

殻運搬舗装版破砕                        SQZ101     施工内訳0-0003号表　　
運搬距離7.0km超9.0km以下，DID有り       機械積込(対策不要,t=15cm超)又は(要対策)                                                1         m3    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）（夜間）                  運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1550      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0033

08-08000000005-40

殻運搬舗装版破砕                        SQZ101     施工内訳0-0003号表　　
運搬距離7.0km超9.0km以下，DID有り       機械積込(対策不要,t=15cm超)又は(要対策)                                                1         m3    

A=3          舗装版破砕                              B=2          機械積込(対策不要,t=15cm超)又は(要対策) 
C=2          有り                                    D=38         7.0km超9.0km以下                        
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0034

08-08000000005-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0004号表　　
土砂，上記以外(小規模)                  芝生舗装                                                                               1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0035

08-08000000005-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0004号表　　
土砂，上記以外(小規模)                  芝生舗装                                                                               1         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0036

08-08000000005-40

土砂運搬(小規模)                        SQZ002     施工内訳0-0005号表　　
運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り     積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)       芝生舗装                                       1         m3    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック ４ｔ積級
４ｔ積級                                
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1004P     

運転手（一般）（夜間）                  運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1550      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0037

08-08000000005-40

土砂運搬(小規模)                        SQZ002     施工内訳0-0005号表　　
運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り     積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)       芝生舗装                                       1         m3    

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=2          有り                                    
F=46         12.0km超17.0km以下                      G=1          Ⅱ-1-②-13                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0038

08-08000000005-40

土留め撤去                              V0103      施工内訳0-0006号表　　
Ｌ型鋼                                                                                                                        10         ｍ    

バックホウ　運転費                      
クローラ型山積０．２８ｍ３
                                        

       0.5       ｈ    
S0004      施工内訳0-0007号表　　

積込用                                  

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.2       人    
R2550      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.2       人    
R0250      

                                        

1  

軽作業員（夜間）                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.2       人    
R0350      

                                        

1  

はつり工（夜間）                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.2       人    
R3750      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5.0       ％    
#01        

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

08-08000000005-40

バックホウ　運転費                      S0004      施工内訳0-0007号表　　
クローラ型山積０．２８ｍ３                                         積込用                                         1         ｈ    

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

       1        時間   
MB402      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.900     Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.17      人    
R1450      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｈ    

A=2          クローラ型山積０．２８ｍ３ B=11         岩石補正なし                            
C=0          当該工事供用１日当り運転時間(標準０入力) D=4          潮待割増なし                            
E=1          一般地域及び低騒音地域                  F=3          排出ガス対策型（第２次基準値）          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0040

08-08000000005-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0008号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t        DID有り　1.5km超3.0km以下                                                              1         ｔ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］4～4.5t積 2.9ｔ
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
                                        

M1203P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0041

08-08000000005-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0008号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t        DID有り　1.5km超3.0km以下                                                              1         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=2          ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t        B=2          有り                                    
C=3          1.5km超3.0km以下                        D=1          Ⅰ-2-③-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0042

08-08000000005-40

コンクリートとりこわし                  V0102      施工内訳0-0009号表　　
無筋構造物　機械施工                    基層コンクリート                                                                       1         m3    

バックホウ運転費                        
0.15m3級バックホウ                      
超低騒音油圧ブレーカー使用              

       1.0       ｈ    
F0101         

バックホウ　運転費                      
クローラ型山積０．２８ｍ３
                                        

       1.0       ｈ    
S0004      施工内訳0-0007号表　　

積込用                                  

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.10      人    
R2550      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.20      人    
R0250      

                                        

1  

軽作業員（夜間）                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.20      人    
R0350      

                                        

1  

はつり工（夜間）                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.15      人    
R3750      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      18.0       ％    
#01        

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0043

08-08000000005-40

舗装境界ブロック撤去                    SQ172      施工内訳0-0010号表　　
処分                                                                                                                           1         ｍ    

超小旋回バックホウ賃料                  
山積０.２２ｍ3                          
                                        

       0.007     日    
T0437      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.015     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.005     人    
R2550      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.005     人    
R1450      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.090     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          処分                                    B=1          Ⅳ-2-③-8                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0044

08-08000000005-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0011号表　　
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り       機械積込                                                                               1         m3    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）（夜間）                  運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1550      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0045

08-08000000005-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0011号表　　
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り       機械積込                                                                               1         m3    

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            B=1          機械積込                                
C=2          有り                                    D=34         5.7km超8.0km以下                        
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0046

08-08000000005-40

道床砕石敷設                            V0101      施工内訳0-0012号表　　
                                                                                                                               1         m3    

埋戻し                                  
上記以外(小規模)                        
土砂                                    

       1         m3    
SQZ016     施工内訳0-0013号表　　

                                        

   

単粒度砕石（Ｓ－３０）                  
３０～２０㎜                            
                                        

       1         m3    
T0519      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0047

08-08000000005-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0013号表　　
上記以外(小規模)                        土砂                                                                                   1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

タンパ及びランマ                        ランマ　質量６０～８０ｋｇ
質量６０～８０ｋｇ                      
                                        

M3606P     

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0048

08-08000000005-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0013号表　　
上記以外(小規模)                        土砂                                                                                   1         m3    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    
D=1          全ての費用                              E=1          Ⅱ-1-③-13                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0049

08-08000000005-40

道床砕石土のう化                        V0104      施工内訳0-0014号表　　
                                                                                                                              10         m3    

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       6.2       人    
R0250      

                                        

   

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.5       人    
R1450      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.5       人    
R0150      

                                        

   

10tユニック                             
                                        
                                        

       1         台    
F0320         

1tトロ（標準軌）                        
                                        
                                        

       2         台    
F0102         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0050

08-08000000005-40

仮路盤工                                SQ150      施工内訳0-0015号表　　
再生砕石 RC-30                          １層施工                                                                               1         ㎡    

小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[後方超小旋回]  
超低騒音・排ガス３次　山積０．０９ｍ３  
                                        

       0.005   供用日  
MC422P     

                                        

1  

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.004     日    
T0431      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.008     人    
R1450      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.005     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.005     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－３０）                  
                                        
                                        

       0.141    ｍ３   
T9105      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.124     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          歩道部                                  B=1          下層路盤                                
D=111        全仕上り厚［mm］                        G=3          再生砕石 RC-30                          
I=1          全ての費用                              J=1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0051

08-08000000005-40

アスファルト仮舗装                      SQ155      施工内訳0-0016号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，散布無し                As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］   
質量０．５～０．６ｔ                    
                                        

       0.005   供用日  
M3505P     

                                        

1  

振動コンパクタ［前進型］                
質量４０～６０ｋｇ                      
                                        

       0.011   供用日  
M3615P     

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.020     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.016     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
密粒度                                  
                                        

       0.126     ｔ    
T9109      

                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.031     Ｌ    
T0001      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.008     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=3          表層                                    
C=50         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=1          W=1.4m未満(t≦50mm)                     
E=3          密粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0052

08-08000000005-40

アスファルト仮舗装                      SQ155      施工内訳0-0016号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，散布無し                As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

H=3          散布無し                                I=2          As合材 100ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          全ての費用                              
L=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0053

08-08000000005-40

分岐器更換前軌道整備                    V0209      施工内訳0-0017号表　　
シーサス分岐器 N=1組　50㎏Nレール       片開き分岐器 N=1組　50㎏Nレール                                                        1         式    

シーサス分岐器更換前軌道整備            
50㎏Nレール　6番                        
                                        

       1         組    
V0210      施工内訳0-0018号表　　

                                        

   

片開き分岐器更換前軌道整備              
50㎏Nレール　6番                        
                                        

       1         組    
V0211      施工内訳0-0019号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0054

08-08000000005-40

シーサス分岐器更換前軌道整備            V0210      施工内訳0-0018号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      18.5       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

      10.5       人    
R0250      

                                        

   

発動発電機賃料                          
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，3.0kVA                  
                                        

      10         日    
T0342      

                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      50.0       Ｌ    
T0001      

                                        

   

タイタンパー                            
                                        
                                        

      20         台    
F0401         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         組    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0055

08-08000000005-40

片開き分岐器更換前軌道整備              V0211      施工内訳0-0019号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.7       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.1       人    
R0250      

                                        

   

発動発電機賃料                          
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，3.0kVA                  
                                        

       2         日    
T0342      

                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      10         Ｌ    
T0001      

                                        

   

タイタンパー                            
                                        
                                        

       4         台    
F0401         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         組    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0056

08-08000000005-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0020号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式]    ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式］
切削深２０ｃｍ級　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ      
                                        

 切削深２０cm級　ブレードφ５６ｃｍ
M4737P     

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0057

08-08000000005-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0020号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

コンクリートカッターブレード            コンクリートカッタ（ブレード）
４５㎝                                  
                                        

径１８インチ
T0094      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0058

08-08000000005-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0020号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅳ-3-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0059

08-08000000005-40

舗装版破砕積込（小規模土工）            SQZ015     施工内訳0-0021号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

小型バックホウ（クローラ型）[標準型]    小型バックホウ 山積０.１３ｍ3
排ガス２次　山積０．１３ｍ３            
                                        

クローラ型［標準型・排ガス２次］
MB401P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0060

08-08000000005-40

舗装版破砕積込（小規模土工）            SQZ015     施工内訳0-0021号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

A=1          全ての費用                              B=1          Ⅱ-1-③-8                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0061

08-08000000005-40

殻運搬舗装版破砕                        SQZ101     施工内訳0-0022号表　　
運搬距離6.5km超8.0km以下，DID有り       機械積込(小規模土工)                                                                   1         m3    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック ２ｔ積級
２ｔ積級                                
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1002P     

運転手（一般）（夜間）                  運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1550      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0062

08-08000000005-40

殻運搬舗装版破砕                        SQZ101     施工内訳0-0022号表　　
運搬距離6.5km超8.0km以下，DID有り       機械積込(小規模土工)                                                                   1         m3    

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=2          有り                                    D=35         6.5km超8.0km以下                        
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0063

08-08000000005-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0023号表　　
土砂，上記以外(小規模)                                                                                                         1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0064

08-08000000005-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0023号表　　
土砂，上記以外(小規模)                                                                                                         1         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065

08-08000000005-40

レールガス切断                          V0203      施工内訳0-0024号表　　
50kgNレール                             夜間                                                                                  10        箇所   

溶接工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.26      人    
R1350      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.52      人    
R0250      

                                        

   

酸素　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.05      m3    
T0074      

                                        

   

アセチレンガス　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.23      kg    
T0075      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10        箇所   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0066

08-08000000005-40

レール切断                              V0204      施工内訳0-0025号表　　
50kgNレール　レール切断機               夜間                                                                                   1        箇所   

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.05      人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.10      人    
R0250      

                                        

   

機械経費                                
レール切断                              
50kgNレール                             

       1         式    
F0301         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0067

08-08000000005-40

分岐器撤去                              V0206      施工内訳0-0026号表　　
シーサス分岐器 N=1組　50㎏Nレール       片開き分岐器 N=1組　50㎏Nレール                                                        1         式    

シーサス分岐器撤去                      
50㎏Nレール　6番                        
                                        

       1         組    
V0207      施工内訳0-0027号表　　

                                        

   

片開き分岐器撤去                        
50㎏Nレール　6番                        
                                        

       1         組    
V0208      施工内訳0-0028号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0068

08-08000000005-40

シーサス分岐器撤去                      V0207      施工内訳0-0027号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

軌道工（夜間）                          
締結装置（犬くぎ）取外し                
                                        

       9.0       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
締結装置（犬くぎ）取外し手元            
                                        

       7.6       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
継目板取外し                            
                                        

       3.4       人    
R3250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
トングレール・クロッシング撤去          
                                        

       6.8       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
トングレール・クロッシング撤去手元      
                                        

       3.8       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
リードレール等撤去                      
                                        

       3.4       人    
R3250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
付属品取外し                            
                                        

       5.1       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
付属品取外し手元                        
                                        

       5.7       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
まくらぎ撤去                            
                                        

       2.0       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
まくらぎ撤去手元                        
                                        

       6.0       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
発生材料小運搬                          
                                        

       3.4       人    
R3250      

                                        

   

ボルト緊解機                            
                                        
                                        

      10         台    
F0305         



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0069

08-08000000005-40

シーサス分岐器撤去                      V0207      施工内訳0-0027号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

発動発電機賃料                          
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，2.0kVA                  
                                        

       4.0       日    
T0341      

                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.0       Ｌ    
T0001      

                                        

   

レール山越器                            
                                        
                                        

       4         台    
F0308         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         組    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0070

08-08000000005-40

片開き分岐器撤去                        V0208      施工内訳0-0028号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

軌道工（夜間）                          
締結装置（犬くぎ）取外し                
                                        

       1.8       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
締結装置（犬くぎ）取外し手元            
                                        

       1.5       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
継目板取外し                            
                                        

       0.7       人    
R3250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
トングレール・クロッシング撤去          
                                        

       6.8       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
トングレール・クロッシング撤去手元      
                                        

       0.8       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
リードレール等撤去                      
                                        

       0.7       人    
R3250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
付属品取外し                            
                                        

       1.0       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
付属品取外し手元                        
                                        

       1.1       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
まくらぎ撤去                            
                                        

       0.5       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
まくらぎ撤去手元                        
                                        

       1.5       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
発生材料小運搬                          
                                        

       0.7       人    
R3250      

                                        

   

ボルト緊解機                            
                                        
                                        

       2         台    
F0305         



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0071

08-08000000005-40

片開き分岐器撤去                        V0208      施工内訳0-0028号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

発動発電機賃料                          
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，2.0kVA                  
                                        

       1.0       日    
T0341      

                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.0       Ｌ    
T0001      

                                        

   

レール山越器                            
                                        
                                        

       2         台    
F0308         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         組    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0072

08-08000000005-40

軌道撤去                                V0205      施工内訳0-0029号表　　
50㎏Nレール　レール付属品含む                                                                                                100        軌ｍ   

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       6.6       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.2       人    
R0250      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        軌ｍ   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        軌ｍ   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0073

08-08000000005-40

発生まくらぎ撤去積込                    V0201      施工内訳0-0030号表　　
                                                                                                                               1         m3    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.25      人    
R2550      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.50      人    
R0250      

                                        

   

バックホウ運転費                        
クローラ型山積０．２８ｍ３
                                        

       0.25      日    
SA004      施工内訳0-0031号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

08-08000000005-40

バックホウ運転費                        SA004      施工内訳0-0031号表　　
クローラ型山積０．２８ｍ３                                                                                        1         日    

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス１次　山積０．２８ｍ３            
                                        

       1.00    供用日  
MA402      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      34.80      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1450      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=6          クローラ型山積０．２８ｍ３ B=11         岩石補正なし                            
C=1          特殊運転手（人）                        D=34.8       燃料消費量（Ｌ）                        
E=1          機械損料（供用日）                      F=4          潮待割増なし                            
G=0          省略                                    H=2          排出ガス対策型（第１次基準値）          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075

08-08000000005-40

発生まくらぎ廃材運搬                    V0202      施工内訳0-0032号表　　
運搬距離 L=4.9km                                                                                                               1         m3    

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.2       人    
R1450      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.7       Ｌ    
T0002      

                                        

   

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
                                        

       1.00     時間   
M1203      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076

08-08000000005-40

発生まくらぎ撤去積込                    V0701      施工内訳0-0033号表　　
                                                                                                                               1         m3    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.25      人    
R2500      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.5       人    
R0200      

                                        

   

バックホウ運転費                        
クローラ型山積０．２８ｍ３
                                        

       0.25      日    
SA004      施工内訳0-0034号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0077

08-08000000005-40

バックホウ運転費                        SA004      施工内訳0-0034号表　　
クローラ型山積０．２８ｍ３                                                                                        1         日    

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス１次　山積０．２８ｍ３            
                                        

       1.00    供用日  
MA402      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      34.80      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=6          クローラ型山積０．２８ｍ３ B=11         岩石補正なし                            
C=1          特殊運転手（人）                        D=34.8       燃料消費量（Ｌ）                        
E=1          機械損料（供用日）                      F=4          潮待割増なし                            
G=0          省略                                    H=2          排出ガス対策型（第１次基準値）          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0078

08-08000000005-40

発生まくらぎ廃材運搬                    V0702      施工内訳0-0035号表　　
運搬距離 L=14.9km                                                                                                              1         m3    

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.3       人    
R1400      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      11.7       Ｌ    
T0002      

                                        

   

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
                                        

       1.35     時間   
M1203      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0079

08-08000000005-40

分岐器仮組立・解体                      V0310      施工内訳0-0036号表　　
シーサス分岐器 N=1組　50㎏Nレール       片開き分岐器 N=1組　50㎏Nレール                                                        1         式    

シーサス分岐器仮組立                    
50㎏Nレール　6番                        
                                        

       1         組    
V0311      施工内訳0-0037号表　　

                                        

   

シーサス分岐器解体                      
50㎏Nレール　6番                        
                                        

       1         組    
V0312      施工内訳0-0038号表　　

                                        

   

片開き分岐器仮組立                      
50㎏Nレール　6番                        
                                        

       1         組    
V0313      施工内訳0-0039号表　　

                                        

   

片開き分岐器解体                        
50㎏Nレール　6番                        
                                        

       1         組    
V0314      施工内訳0-0040号表　　

                                        

   

フォークリフト(最大重量 2.5ｔ級)        
                                        
                                        

      21         日    
T0498      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0080

08-08000000005-40

シーサス分岐器仮組立                    V0311      施工内訳0-0037号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
合成まくらぎ配列                        
                                        

       5.0       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
合成まくらぎ配列手元                    
                                        

       4.5       人    
R0200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
分岐タイプレート敷設                    
                                        

       6.4       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
分岐タイプレート敷設手元                
                                        

       2.8       人    
R0200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
レール敷設・締結                        
ガードレール含む                        

      15.9       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
レール敷設・締結手元                    
ガードレール含む                        

      11.1       人    
R0200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
ポイント部接続                          
                                        

       4.0       人    
R3200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
クロッシング部接続                      
                                        

       4.8       人    
R3200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
付属品取付け                            
                                        

       6.4       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
付属品取付け手元                        
                                        

       3.7       人    
R0200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
軌道検測・手直し                        
                                        

       6.6       人    
R3200      

                                        

   

トラック［クレーン装置付］賃料          
クレーン装置付　４ｔ積　２．９ｔ吊      
                                        

       5.0       日    
T0162      

                                        

   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0081

08-08000000005-40

シーサス分岐器仮組立                    V0311      施工内訳0-0037号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

ボルト緊解機                            
                                        
                                        

      15         台    
F0305         

まくらぎ穿孔機                          
                                        
                                        

      10         台    
F0306         

まくらぎ穿孔刃                          
合成まくらぎ用                          
                                        

      10         本    
F0307         

発動発電機賃料                          
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，2.0kVA                  
                                        

       5.0       日    
T0341      

                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      10         Ｌ    
T0001      

                                        

   

レール山越器                            
                                        
                                        

      10         台    
F0308         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         組    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0082

08-08000000005-40

シーサス分岐器解体                      V0312      施工内訳0-0038号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
合いマーク・解体                        
                                        

       8.0       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
合いマーク・解体手元                    
                                        

       4.0       人    
R0200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
跡片付け                                
                                        

       2.5       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
跡片付け手元                            
                                        

       1.5       人    
R0200      

                                        

   

トラック［クレーン装置付］賃料          
クレーン装置付　４ｔ積　２．９ｔ吊      
                                        

       3.0       日    
T0162      

                                        

   

ボルト緊解機                            
                                        
                                        

       9         台    
F0305         

発動発電機賃料                          
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，2.0kVA                  
                                        

       3.0       日    
T0341      

                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       6.0       Ｌ    
T0001      

                                        

   

レール山越器                            
                                        
                                        

      10         台    
F0308         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         組    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0083

08-08000000005-40

片開き分岐器仮組立                      V0313      施工内訳0-0039号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
合成まくらぎ配列                        
                                        

       1.0       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
合成まくらぎ配列手元                    
                                        

       0.9       人    
R0200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
分岐タイプレート敷設                    
                                        

       1.3       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
分岐タイプレート敷設手元                
                                        

       0.6       人    
R0200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
レール敷設・締結                        
ガードレール含む                        

       3.2       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
レール敷設・締結手元                    
ガードレール含む                        

       2.2       人    
R0200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
ポイント部接続                          
                                        

       0.8       人    
R3200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
クロッシング部接続                      
                                        

       1.0       人    
R3200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
付属品取付け                            
                                        

       1.3       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
付属品取付け手元                        
                                        

       0.7       人    
R0200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
軌道検測・手直し                        
                                        

       1.3       人    
R3200      

                                        

   

トラック［クレーン装置付］賃料          
クレーン装置付　４ｔ積　２．９ｔ吊      
                                        

       2.0       日    
T0162      

                                        

   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0084

08-08000000005-40

片開き分岐器仮組立                      V0313      施工内訳0-0039号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

ボルト緊解機                            
                                        
                                        

       3         台    
F0305         

まくらぎ穿孔機                          
                                        
                                        

       2         台    
F0306         

まくらぎ穿孔刃                          
合成まくらぎ用                          
                                        

       3         本    
F0307         

発動発電機賃料                          
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，2.0kVA                  
                                        

       1.0       日    
T0341      

                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.0       Ｌ    
T0001      

                                        

   

レール山越器                            
                                        
                                        

       2         台    
F0308         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         組    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0085

08-08000000005-40

片開き分岐器解体                        V0314      施工内訳0-0040号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
合いマーク・解体                        
                                        

       2.0       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
合いマーク・解体手元                    
                                        

       1.0       人    
R0200      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
跡片付け                                
                                        

       1.0       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
跡片付け手元                            
                                        

       0.5       人    
R0200      

                                        

   

トラック［クレーン装置付］賃料          
クレーン装置付　４ｔ積　２．９ｔ吊      
                                        

       2.0       日    
T0162      

                                        

   

ボルト緊解機                            
                                        
                                        

       3         台    
F0305         

発動発電機賃料                          
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，2.0kVA                  
                                        

       1.0       日    
T0341      

                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.0       Ｌ    
T0001      

                                        

   

レール山越器                            
                                        
                                        

       2         台    
F0308         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         組    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0086

08-08000000005-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0041号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t        DID有り　9.0km超11.5km以下              小松原仮置き場⇒浜町ヤード                     1         ｔ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］4～4.5t積 2.9ｔ
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
                                        

M1203P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0087

08-08000000005-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0041号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t        DID有り　9.0km超11.5km以下              小松原仮置き場⇒浜町ヤード                     1         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=2          ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t        B=2          有り                                    
C=11         9.0km超11.5km以下                       D=1          Ⅰ-2-③-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0088

08-08000000005-40

新レール切断                            V0301      施工内訳0-0042号表　　
50kgNレール　レール切断機               昼間                                                                                   1        箇所   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.05      人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.10      人    
R0200      

                                        

   

機械経費                                
レール切断                              
50kgNレール                             

       1         式    
F0301         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0089

08-08000000005-40

レール穴あけ加工                        V0302      施工内訳0-0043号表　　
継目、間隔材                            昼間                                                                                   1         穴    

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.02      人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.02      人    
R0200      

                                        

   

機械経費                                
レール穴あけ（ドリル）                  
50kgNレール                             

       1         式    
F0302         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         穴    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0090

08-08000000005-40

ガードレール斜切加工                    V0303      施工内訳0-0044号表　　
50kgNレール                                                                                                                    1        箇所   

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
切断作業                                
                                        

       0.6       人    
R1300      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
研磨作業                                
                                        

       0.5       人    
R3200      

                                        

   

普通作業員                              
手元作業                                
                                        

       0.6       人    
R0200      

                                        

   

酸素　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.2       m3    
T0074      

                                        

   

アセチレンガス　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.1       ㎏    
T0075      

                                        

   

発動発電機賃料                          
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，2.0kVA                  
                                        

       0.5       日    
T0341      

                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.0       Ｌ    
T0001      

                                        

   

電動サンダー                            
                                        
                                        

       1         台    
F0303         

レール山越器                            
1.5t吊                                  
2300×800                               

       2         台    
F0304         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0091

08-08000000005-40

レール曲げ加工                          V0304      施工内訳0-0045号表　　
50㎏Nレール                                                                                                                  100        レｍ   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.1       人    
R3200      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        レｍ   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        レｍ   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0092

08-08000000005-40

ガードレール組立                        V0305      施工内訳0-0046号表　　
50kgNレール                             レール底部切断含む                                                                    10        レｍ   

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
レール底部切断                          
                                        

       0.9       人    
R1300      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
組立                                    
                                        

       1.0       人    
R3200      

                                        

1  

酸素　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.0       m3    
T0074      

                                        

   

アセチレンガス　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.7       ㎏    
T0075      

                                        

   

発動発電機賃料                          
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，2.0kVA                  
                                        

       0.7       日    
T0341      

                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.0       Ｌ    
T0001      

                                        

   

電動サンダー                            
                                        
                                        

       1         台    
F0303         

レール山越器                            
1.5t吊                                  
2300×800                               

       2         台    
F0304         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10        レｍ   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        レｍ   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0093

08-08000000005-40

継目板切断加工                          V0306      施工内訳0-0047号表　　
50㎏Nレール                                                                                                                    1         枚    

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
切断加工                                
                                        

       0.08      人    
R1300      

                                        

   

軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　
墨出し・研磨                            
                                        

       0.01      人    
R3200      

                                        

   

酸素　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.2       m3    
T0074      

                                        

   

アセチレンガス　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.1       ㎏    
T0075      

                                        

   

発動発電機賃料                          
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，2.0kVA                  
                                        

       0.1       日    
T0341      

                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.0       Ｌ    
T0001      

                                        

   

電動サンダー                            
                                        
                                        

       0.1       台    
F0303         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0094

08-08000000005-40

道床砕石土のう化製作                    V0315      施工内訳0-0048号表　　
                                                                                                                              10         m3    

普通作業員                              
シーサス分岐器                          
                                        

       5.7       人    
R0200      

                                        

   

普通作業員                              
片開き分岐器                            
                                        

       2.1       人    
R0200      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R1400      

                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.0       人    
R0100      

                                        

   

10tユニック                             
                                        
                                        

       1         台    
F0320         

土のう袋                                
                                        
                                        

       1         式    
F0321         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0095

08-08000000005-40

上層路盤（車道・路肩部）                SQ150      施工内訳0-0049号表　　
各種路盤材　（粒調Fe処理材（F0406））   １層施工                                                                               1         ㎡    

モータグレーダ［土工用］                
排出ガス2014年規制　ブレード幅3.1m      
                                        

       0.001   供用日  
ME031P     

                                        

1  

ロードローラ賃料                        
マカダム，１０～１２ｔ                  
                                        

       0.001     日    
T0415      

                                        

1  

タイヤローラ賃料                        
１３～１４ｔ                            
                                        

       0.001     日    
T0413      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R1450      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.001     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.002     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R2550      

                                        

1  

路盤材                                  
       0.125     ｍ3   

           

                                        

1  
                                        
                                        

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.140     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0096

08-08000000005-40

上層路盤（車道・路肩部）                SQ150      施工内訳0-0049号表　　
各種路盤材　（粒調Fe処理材（F0406））   １層施工                                                                               1         ㎡    

A=1          車道・路肩部                            B=2          上層路盤                                
E=98         全仕上り厚［mm］                        G=1          各種路盤材                              
H=           路盤材 単価［円／ｍ3］                  I=1          全ての費用                              
J=1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0097

08-08000000005-40

上層路盤（車道・路肩部）                SQ150      施工内訳0-0050号表　　
各種路盤材　（粒調Fe処理材（F0406））   ２層施工                                                                               1         ㎡    

モータグレーダ［土工用］                
排出ガス2014年規制　ブレード幅3.1m      
                                        

       0.003   供用日  
ME031P     

                                        

1  

ロードローラ賃料                        
マカダム，１０～１２ｔ                  
                                        

       0.003     日    
T0415      

                                        

1  

タイヤローラ賃料                        
１３～１４ｔ                            
                                        

       0.003     日    
T0413      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.007     人    
R1450      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.002     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.003     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.002     人    
R2550      

                                        

1  

路盤材                                  
       0.254     ｍ3   

           

                                        

1  
                                        
                                        

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.282     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0098

08-08000000005-40

上層路盤（車道・路肩部）                SQ150      施工内訳0-0050号表　　
各種路盤材　（粒調Fe処理材（F0406））   ２層施工                                                                               1         ㎡    

A=1          車道・路肩部                            B=2          上層路盤                                
E=200        全仕上り厚［mm］                        G=1          各種路盤材                              
H=           路盤材 単価［円／ｍ3］                  I=1          全ての費用                              
J=1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0099

08-08000000005-40

分岐部レール・まくらぎ運搬              V0404      施工内訳0-0051号表　　
シーサス分岐器 N=1組　50㎏Nレール       片開き分岐器 N=1組　50㎏Nレール                                                        1         式    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，６０ｔ吊                
                                        

       7         日    
T0409N     

                                        

   

トレーラ運搬                            
                                        
                                        

       7         日    
V0405      施工内訳0-0052号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0100

08-08000000005-40

トレーラ運搬                            V0405      施工内訳0-0052号表　　
                                                                                                                               1         日    

トレーラ　運転費　　　　　　　　　　　　
トレーラ　１５ｔ　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       7.0       ｈ    
S0014      施工内訳0-0053号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0101

08-08000000005-40

トレーラ　運転費　　　　　　　　　　　　 S0014      施工内訳0-0053号表　　
トレーラ　１５ｔ　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         ｈ    

トレーラ［セミ］                        
１５ｔ積                                
                                        

       1        時間   
M1120      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      18.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.16      人    
R1450      

                                        

   

諸雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｈ    

A=1          トレーラ　１５ｔ　　　　　　　　　　　　



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0102

08-08000000005-40

分岐器敷設                              V0401      施工内訳0-0054号表　　
シーサス分岐器 N=1組　50㎏Nレール       片開き分岐器 N=1組　50㎏Nレール                                                        1         式    

シーサス分岐器敷設                      
50㎏Nレール　6番                        
                                        

       1         組    
V0402      施工内訳0-0055号表　　

                                        

   

片開き分岐器敷設                        
50㎏Nレール　6番                        
                                        

       1         組    
V0403      施工内訳0-0056号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0103

08-08000000005-40

シーサス分岐器敷設                      V0402      施工内訳0-0055号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

軌道工（夜間）                          
分岐器積込手元                          
                                        

       8.0       人    
R3250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
上面整理                                
                                        

       5.2       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
上面整理手元                            
                                        

       3.6       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
ダイヤモンド、クロッシング4組           
分岐まくらぎ敷設                        

       5.2       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
ダイヤモンド、クロッシング4組手元       
分岐まくらぎ敷設手元                    

       4.8       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
基本レール敷設                          
                                        

       1.4       人    
R3250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
シーサス分岐器敷設                      
5分割                                   

      17.2       人    
R3250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
締結装置締結                            
                                        

       8.6       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
締結装置締結手元                        
                                        

       9.6       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
ポイント部接続                          
                                        

       3.6       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
ポイント部接続手元                      
                                        

       1.2       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
クロッシング接続                        
                                        

       1.0       人    
R3250      

                                        

   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104

08-08000000005-40

シーサス分岐器敷設                      V0402      施工内訳0-0055号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

普通作業員（夜間）                      
クロッシング接続手元                    
                                        

       1.4       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
付属品取付け                            
                                        

       3.9       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
付属品取付け手元                        
                                        

       7.2       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
残余バラスト補充                        
                                        

       3.9       人    
R3250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
分岐器こう上                            
                                        

       8.6       人    
R3250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
道床整備ほか                            
                                        

       3.0       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
道床整備ほか手元                        
                                        

       2.0       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
タイタンパ総突固め                      
                                        

       6.9       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
タイタンパ総突固め手元                  
                                        

       9.6       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
通り整正                                
                                        

       6.4       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
通り整正手元                            
                                        

       7.2       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
道床整理                                
                                        

       3.9       人    
R3250      

                                        

   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

08-08000000005-40

シーサス分岐器敷設                      V0402      施工内訳0-0055号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

軌道工（夜間）                          
地固め試運転後タイタンパ総突固め        
                                        

       5.2       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
地固め試運転後タイタンパ総突固め手元    
                                        

       4.8       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
軌道検測・手直し（通り整正含む）        
                                        

       3.4       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
跡片付け                                
                                        

       1.6       人    
R0250      

                                        

   

ボルト緊解機                            
                                        
                                        

      20         台    
F0305         

発動発電機賃料                          
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，3.0kVA                  
                                        

      10.0       日    
T0342      

                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      50.0       Ｌ    
T0001      

                                        

   

タイタンパー                            
                                        
                                        

      20         台    
F0401         

レール山越器                            
                                        
                                        

       8         台    
F0308         

レール山越器（４ｍもの）                
                                        
                                        

       2         台    
F0402         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         組    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106

08-08000000005-40

片開き分岐器敷設                        V0403      施工内訳0-0056号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

軌道工（夜間）                          
分岐器積込手元                          
                                        

       4.0       人    
R3250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
上面整理                                
                                        

       1.2       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
上面整理手元                            
                                        

       0.6       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
クロッシング1組                         
分岐まくらぎ敷設                        

       1.2       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
クロッシング1組手元                     
分岐まくらぎ敷設手元                    

       0.9       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
基本レール敷設                          
                                        

       0.3       人    
R3250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
片開き分岐器敷設                        
                                        

       4.0       人    
R3250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
締結装置締結                            
                                        

       2.0       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
締結装置締結手元                        
                                        

       1.7       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
ポイント部接続                          
                                        

       0.9       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
ポイント部接続手元                      
                                        

       0.3       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
クロッシング接続                        
                                        

       0.2       人    
R3250      

                                        

   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107

08-08000000005-40

片開き分岐器敷設                        V0403      施工内訳0-0056号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

普通作業員（夜間）                      
クロッシング接続手元                    
                                        

       0.3       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
付属品取付け                            
                                        

       0.9       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
付属品取付け手元                        
                                        

       1.3       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
残余バラスト補充                        
                                        

       0.9       人    
R3250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
分岐器こう上                            
                                        

       2.0       人    
R3250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
道床整備ほか                            
                                        

       0.6       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
道床整備ほか手元                        
                                        

       0.4       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
タイタンパ総突固め                      
                                        

       1.6       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
タイタンパ総突固め手元                  
                                        

       1.7       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
通り整正                                
                                        

       1.5       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
通り整正手元                            
                                        

       1.3       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
道床整理                                
                                        

       0.9       人    
R3250      

                                        

   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0108

08-08000000005-40

片開き分岐器敷設                        V0403      施工内訳0-0056号表　　
50㎏Nレール　6番                                                                                                               1         組    

軌道工（夜間）                          
地固め試運転後タイタンパ総突固め        
                                        

       1.2       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
地固め試運転後タイタンパ総突固め手元    
                                        

       0.9       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
軌道検測・手直し（通り整正含む）        
                                        

       0.8       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
跡片付け                                
                                        

       0.4       人    
R0250      

                                        

   

ボルト緊解機                            
                                        
                                        

       4         台    
F0305         

発動発電機賃料                          
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，3.0kVA                  
                                        

       2         日    
T0342      

                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      10.0       Ｌ    
T0001      

                                        

   

タイタンパー                            
                                        
                                        

       4         台    
F0401         

レール山越器                            
                                        
                                        

       2         台    
F0308         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         組    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0109

08-08000000005-40

一般部レール・まくらぎ運搬              V0406      施工内訳0-0057号表　　
50㎏Nレール　PCまくらぎ                                                                                                        1         式    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，６０ｔ吊                
                                        

      10         日    
T0409N     

                                        

   

トレーラ運搬                            
                                        
                                        

      10         日    
V0405      施工内訳0-0052号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0110

08-08000000005-40

軌きょう敷設                            V0411      施工内訳0-0058号表　　
50㎏Nレール　PCまくらぎ                 軌きょう積込手元含む                                                                   1        軌ｍ   

軌きょう積込手元                        
50㎏Nレール　PCまくらぎ                 
                                        

       1        軌ｍ   
V0412      施工内訳0-0059号表　　

                                        

   

軌きょう敷設                            
50㎏Nレール　PCまくらぎ                 
                                        

       1        軌ｍ   
V0413      施工内訳0-0060号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        軌ｍ   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0111

08-08000000005-40

軌きょう積込手元                        V0412      施工内訳0-0059号表　　
50㎏Nレール　PCまくらぎ                                                                                                      100        軌ｍ   

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      10.5       人    
R3250      

                                        

   

とび工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      10.5       人    
R0650      

                                        

   

玉掛けワイヤー類                        
                                        
                                        

       1         式    
F0405         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        軌ｍ   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        軌ｍ   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0112

08-08000000005-40

軌きょう敷設                            V0413      施工内訳0-0060号表　　
50㎏Nレール　PCまくらぎ                                                                                                      100        軌ｍ   

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      16.2       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       8.1       人    
R0250      

                                        

   

とび工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       8.4       人    
R0650      

                                        

   

発動発電機賃料                          
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，3.0kVA                  
                                        

      11         日    
T0342      

                                        

   

ボルト緊解機                            
                                        
                                        

      21         台    
F0305         

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      55.0       Ｌ    
T0001      

                                        

   

レール山越器                            
                                        
                                        

      21         台    
F0308         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        軌ｍ   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        軌ｍ   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0113

08-08000000005-40

軌道整備                                V0407      施工内訳0-0061号表　　
50kgNレール                             地固め後総突固め含む                    直線区間                                     100        軌ｍ   

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       7.0       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.2       人    
R0250      

                                        

   

機械経費その他                          
道床つき固め機械類                      
一般軌道                                

     148         本    
F0403         

軌道工（夜間）                          
（地固めの試運転後）                    
                                        

       6.0       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
（地固めの試運転後）                    
                                        

       1.0       人    
R0250      

                                        

   

機械経費その他                          
道床つき固め機械類（地固めの試運転後）  
一般軌道                                

     148         本    
F0404         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        軌ｍ   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        軌ｍ   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0114

08-08000000005-40

通り整正その他                          V0408      施工内訳0-0062号表　　
50kgNレール　PCまくらぎ                 地固め後総突固め含む                    直線区間                                     100        軌ｍ   

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.3       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.9       人    
R0250      

                                        

   

軌道工（夜間）                          
（地固めの試運転後）                    
                                        

       0.4       人    
R3250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
（地固めの試運転後）                    
                                        

       1.6       人    
R0250      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        軌ｍ   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        軌ｍ   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0115

08-08000000005-40

軌道整備                                V0409      施工内訳0-0063号表　　
50kgNレール                             地固め後総突固め含む                    曲線区間                                     100        軌ｍ   

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       7.0       人    
R3250      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.2       人    
R0250      

                                        

1  

機械経費その他                          
道床つき固め機械類                      
一般軌道                                

     148         本    
F0403         

軌道工（夜間）                          
（地固めの試運転後）                    
                                        

       6.0       人    
R3250      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
（地固めの試運転後）                    
                                        

       1.0       人    
R0250      

                                        

1  

機械経費その他                          
道床つき固め機械類（地固めの試運転後）  
一般軌道                                

     148         本    
F0404         

曲線割増                                
                                        
                                        

      20         ％    
#01        

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        軌ｍ   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        軌ｍ   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0116

08-08000000005-40

通り整正その他                          V0410      施工内訳0-0064号表　　
50kgNレール　PCまくらぎ                 地固め後総突固め含む                    曲線区間                                     100        軌ｍ   

軌道工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.3       人    
R3250      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.9       人    
R0250      

                                        

1  

軌道工（夜間）                          
（地固めの試運転後）                    
                                        

       0.4       人    
R3250      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
（地固めの試運転後）                    
                                        

       1.6       人    
R0250      

                                        

1  

曲線割増                                
                                        
                                        

      20         ％    
#01        

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        軌ｍ   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        軌ｍ   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0117

08-08000000005-40

レールボンド設置                        V0414      施工内訳0-0065号表　　
WL1-100sq、端末加工含む                                                                                                        1        箇所   

電工（夜間）                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.26      人    
R0950      

                                        

   

レールボンド                            
WL1-100sq                               
端末加工含む                            

       1         本    
F0407         

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0118

08-08000000005-40

補助線接続                              V0415      施工内訳0-0066号表　　
電気用裸銅線（硬銅線）                   φ8.0㎜                                                                                1        箇所   

電工（夜間）                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.53      人    
R0950      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0119

08-08000000005-40

インターロッキングブロック撤去（再使用） S8420      施工内訳0-0067号表　　
                                                                                                                             100         ㎡    

インターロッキングブロック撤去          
再使用                                  
                                        

     100.00      ㎡    
T8122      

市場単価                                

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          撤去（再使用）                          G=2          施工規模 100㎡未満                      
I=2          夜間作業                                K=1          Ⅵ-2-②-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0120

08-08000000005-40

特殊ブロック舗装撤去                    SQ174      施工内訳0-0068号表　　
　                                                                                                                             1         ㎡    

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.016     人    
R0250      

                                        

1  

ブロック工（夜間）                      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.012     人    
R0850      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.007     人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.003     人    
R0150      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=2          撤去                                    E=1          Ⅳ-2-④-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0121

08-08000000005-40

歩車道境界・地先ブロック撤去            SQ172      施工内訳0-0069号表　　
再利用                                                                                                                         1         ｍ    

超小旋回バックホウ賃料                  
山積０.２２ｍ3                          
                                        

       0.012     日    
T0437      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.017     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.009     人    
R0150      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.009     人    
R2550      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.009     人    
R1450      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.156     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=2          再利用                                  B=1          Ⅳ-2-③-8                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0122

08-08000000005-40

構造物とりこわし工                      S7031      施工内訳0-0070号表　　
無筋構造物　機械施工                    対策　不要                                                                           100         m3    

構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］  
機械施工                                
時間的制約　無し　　夜間単価            

     100.00     ｍ３   
TC192      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=1          無筋構造物                              B=1          機械施工                                
C=1          不要                                    D=2          夜間単価                                
E=1          無し                                    F=1          Ⅵ-1-④-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0123

08-08000000005-40

プレキャスト集水桝据付                  SQZ067     施工内訳0-0071号表　　
製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下      基礎砕石有り                                                                           1         基    

バックホウ賃料（クレーン付）            バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］
山積０.２８ｍ3，吊能力１.７ｔ           
                                        

山積０.２８ｍ3　吊能力１．７ｔ
T0458      

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0124

08-08000000005-40

プレキャスト集水桝据付                  SQZ067     施工内訳0-0071号表　　
製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下      基礎砕石有り                                                                           1         基    

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0125

08-08000000005-40

プレキャスト集水桝据付                  SQZ067     施工内訳0-0071号表　　
製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下      基礎砕石有り                                                                           1         基    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          据付                                    B=2          80kgを超え200kg以下                     
C=1          有り                                    D=1          全ての費用                              
E=1          Ⅱ-2-⑩-16                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0126

08-08000000005-40

プレキャストＵ型側溝　設置工            V0502      施工内訳0-0072号表　　
落蓋鉄筋コンクリートＵ型溝　横断用　T-25 フルオープンタイプ　300×300（2m）      材料費別途計上                                10         ｍ    

Ｕ型側溝　L=2000［手間］                
1000㎏／個以下                          
時間的制約　無し　　夜間単価            

      10.0       ｍ    
TB412      

                                        

   

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.65     ｍ３   
T9106      

0.54×1.2                               

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0127

08-08000000005-40

プレキャストＵ型側溝　設置工            V0503      施工内訳0-0073号表　　
落蓋鉄筋コンクリートＵ型溝　横断用　T-25 フルオープンタイプ　400×400（2m）      材料費別途計上                                10         ｍ    

Ｕ型側溝　L=2000［手間］                
1000㎏／個以下                          
時間的制約　無し　　夜間単価            

      10.0       ｍ    
TB412      

                                        

   

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.78     ｍ３   
T9106      

0.65×1.2                               

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0128

08-08000000005-40

 暗渠排水管据付（VP φ65）               SQ064      施工内訳0-0074号表　　
 直管 φ50～150mm                         VP φ65（小口）                         建物P688,積資P815(26.8)        1         ｍ    

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.012     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

暗渠排水管                              
       1.010     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=1          直管                                    
 C=1          φ50～150mm                             D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
F=1          全ての費用                              G=1          Ⅱ-2-⑩-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0129

08-08000000005-40

 暗渠排水管据付（VP φ100）              SQ064      施工内訳0-0075号表　　
 直管 φ50～150mm                         VP φ100（小口）                        建物P688,積資P815(26.8)        1         ｍ    

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.012     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

暗渠排水管                              
       1.010     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=1          直管                                    
 C=1          φ50～150mm                             D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
F=1          全ての費用                              G=1          Ⅱ-2-⑩-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0130

08-08000000005-40

 暗渠排水管据付（VU φ100）              SQ064      施工内訳0-0076号表　　
 直管 φ50～150mm                         VU φ100（小口）                        建物P688,積資P815(26.8)        1         ｍ    

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.012     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

暗渠排水管                              
       1.010     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=1          直管                                    
 C=1          φ50～150mm                             D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
F=1          全ての費用                              G=1          Ⅱ-2-⑩-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0131

08-08000000005-40

 暗渠排水管据付（VP φ100 有孔管）       SQ064      施工内訳0-0077号表　　
 直管 φ50～150mm                         VP φ100 有孔管（小口）                 積資P815(26.8)        1         ｍ    

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.012     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

暗渠排水管                              
       1.010     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=1          直管                                    
 C=1          φ50～150mm                             D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
F=1          全ての費用                              G=1          Ⅱ-2-⑩-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0132

08-08000000005-40

 暗渠排水管据付（VP φ150）              SQ064      施工内訳0-0078号表　　
 直管 φ50～150mm                         VP φ150（小口）                        建物P688,積資P815(26.8)        1         ｍ    

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.012     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

暗渠排水管                              
       1.010     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=1          直管                                    
 C=1          φ50～150mm                             D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
F=1          全ての費用                              G=1          Ⅱ-2-⑩-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0133

08-08000000005-40

 暗渠排水管据付（VU φ150）              SQ064      施工内訳0-0079号表　　
 直管 φ50～150mm                         VU φ150（小口）                        建物P688,積資P815(26.8)        1         ｍ    

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.012     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

暗渠排水管                              
       1.010     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=1          直管                                    
 C=1          φ50～150mm                             D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
F=1          全ての費用                              G=1          Ⅱ-2-⑩-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0134

08-08000000005-40

 暗渠排水管据付（VP φ150 有孔管）       SQ064      施工内訳0-0080号表　　
 直管 φ50～150mm                         VP φ150 有孔管（小口）                 積資P815(26.8)        1         ｍ    

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.012     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

暗渠排水管                              
       1.010     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=1          直管                                    
 C=1          φ50～150mm                             D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
F=1          全ての費用                              G=1          Ⅱ-2-⑩-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0135

08-08000000005-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0081号表　　
小型構造物                                                                                                                     1         ㎡    

型わく工（夜間）                        型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3350      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0136

08-08000000005-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0081号表　　
小型構造物                                                                                                                     1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=2          小型構造物                              
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0137

08-08000000005-40

小型構造物人力打設                      SQ102      施工内訳0-0082号表　　
18-8-40（高炉）夜間割増含,小型車割増無し 養生無し，現場内小運搬有り                                                             1         m3    

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.400     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.100     人    
R0150      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.091     人    
R2550      

                                        

1  

コンクリート                            
       1.060     ｍ3   

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    

A=2          小型構造物                              B=4          水平打設距離2m以下                      
C=13         人力打設(-1≦H≦1)                      D=1          各種ｺﾝｸﾘｰﾄ                              
F=           ｺﾝｸﾘｰﾄ単価[円/m3](小型車割増含まない)   G=1          小型車割増無し                          
H=1          養生無し                                J=1          現場内小運搬有り                        
L=1          全ての費用                              M=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0138

08-08000000005-40

土砂運搬(小規模)                        SQZ002     施工内訳0-0083号表　　
運搬距離5.5km超7.0km以下，DID有り       積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                                                      1         m3    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック ４ｔ積級
４ｔ積級                                
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1004P     

運転手（一般）（夜間）                  運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1550      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0139

08-08000000005-40

土砂運搬(小規模)                        SQZ002     施工内訳0-0083号表　　
運搬距離5.5km超7.0km以下，DID有り       積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                                                      1         m3    

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=2          有り                                    
F=28         5.5km超7.0km以下                        G=1          Ⅱ-1-②-13                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0140

08-08000000005-40

歩車道境界ブロック再利用設置            SQ170      施工内訳0-0084号表　　
                                        Ｌ＝0.6ｍ/個，５０kg未満                養生無し                                       1         ｍ    

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.069     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.032     人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.030     人    
R0150      

                                        

1  

型わく工（夜間）                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.026     人    
R3350      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       0.037    ｍ３   
T0921      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       0.037    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=2          再利用設置                              D=1          Ｌ＝0.6ｍ/個，５０kg未満                
F=6          基礎砕石無し                            H=3          18-8-20(高炉)                           
J=1          小型車割増無し                          K=1          養生無し                                
M=1          Ⅳ-2-③-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0141

08-08000000005-40

特殊ブロック舗装再利用設置              SQ174      施工内訳0-0085号表　　
　                                                                                                                             1         ㎡    

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.031     人    
R0250      

                                        

1  

ブロック工（夜間）                      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.024     人    
R0850      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.013     人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.005     人    
R0150      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          再利用設置                              E=1          Ⅳ-2-④-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0142

08-08000000005-40

インターロッキングブロック設置（流用材） S8420      施工内訳0-0086号表　　
曲線配置，標準品（厚６㎝）              敷材料 砂 ｔ＝3cm                                                                    100         ㎡    

インターロッキングブロック設置          
曲線配置，厚６㎝                        
                                        

     100.00      ㎡    
T8112      

市場単価                                

   

ブロック【標準品材料費 控除】           
標準品，厚６㎝                          
                                        

     102.00      ㎡    
T8124      

                                        

   

ブロック【材料ロス】                    
標準品，厚６㎝                          
                                        

       2.00      ㎡    
T8124      

                                        

   

砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
路盤用　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.87     ｍ３   
T0522      

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=5          設置（流用材）                          B=2          曲線配置                                
C=1          標準品（厚６㎝）                        D=2          砂                                      
E=3          敷材料 施工厚（㎝）                     G=2          施工規模 100㎡未満                      
I=2          夜間作業                                K=1          Ⅵ-2-②-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0143

08-08000000005-40

排水設備材料費                          V0501      施工内訳0-0087号表　　
                                                                                                                               1         式    

塩ビます異形継手                        
100S×150P                              
                                        

       1         個    
F0501         

塩ビます異形継手                        
65S×100P                               
                                        

       2         個    
F0502         

ＶＵ偏心ソケット                        
100S×150Ｓ                             
                                        

       2         個    
F0503         

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV）    
 45°エルボ　φ65                        
                                        

       7         個    
W0007      

建物P696,積資P828(26.8)

   

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV）    
 45°Y　φ65                             
                                        

      16         個    
W0008      

建物P696,積資P828(26.8)

   

密閉式内ふた                            
 φ150　塩ビ用                           
                                        

       3         個    
F0504         

硬質塩化ビニル製宅地ます                
90°曲り                                
ます径150、本管・枝管径100              

       2         個    
W0009      

建物P293,積資P437(26.8)

   

塩ビます（M-90Y）                       
二方向流入　150-150                     
                                        

       1         個    
F0506         

塩ビます（M-WSL）                       
二方向流入　150-150                     
                                        

       1         個    
F0507         

鋳鉄製防護ふた（標準型）                
 T-25　φ150                             
袋穴式、鉄枠・台座込                    

       3         個    
F0508         

落蓋側溝Ⅱ型（300×300用）              
横断用　フルオープン                    
T-25　2ｍ/個                            

       2         個    
F0509         

落蓋側溝Ⅱ型（400×400用）              
横断用　フルオープン                    
T-25　2ｍ/個                            

       2         個    
F0510         



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0144

08-08000000005-40

排水設備材料費                          V0501      施工内訳0-0087号表　　
                                                                                                                               1         式    

鋼製グレーチング（300用）               
横断用　400×995×60㎜                  
細目　T-25                              

       4         枚    
F0511         

鋼製グレーチング（400用）               
横断用　500×995×75㎜                  
細目　T-25                              

       4         枚    
F0512         

HSJハンドホール（集水桝）               
400×400×600㎜                         
高強度繊維補強モルタル                  

       6         個    
F0513         

鋼製グレーチング（300×300用）          
ますぶた　400×400㎜                    
細目　T-25                              

       6         枚    
F0514         

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0145

08-08000000005-40

基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)    SQ155      施工内訳0-0088号表　　
ｔ＝44ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，散布無し                As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］   
質量０．５～０．６ｔ                    
                                        

       0.005   供用日  
M3505P     

                                        

1  

振動コンパクタ［前進型］                
質量４０～６０ｋｇ                      
                                        

       0.011   供用日  
M3615P     

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.020     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.016     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
粗粒度                                  
                                        

       0.111     ｔ    
T9111      

                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.031     Ｌ    
T0001      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.007     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=1          基層                                    
C=44         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=1          W=1.4m未満(t≦50mm)                     
E=12         粗粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0146

08-08000000005-40

基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)    SQ155      施工内訳0-0088号表　　
ｔ＝44ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，散布無し                As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

H=3          散布無し                                I=2          As合材 100ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          全ての費用                              
L=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0147

08-08000000005-40

基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70mm) SQ155      施工内訳0-0089号表　　
ｔ＝63ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，散布無し                As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］   
質量０．５～０．６ｔ                    
                                        

       0.005   供用日  
M3505P     

                                        

1  

振動コンパクタ［前進型］                
質量４０～６０ｋｇ                      
                                        

       0.012   供用日  
M3615P     

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.026     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.017     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
粗粒度                                  
                                        

       0.159     ｔ    
T9111      

                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.033     Ｌ    
T0001      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.008     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=1          基層                                    
C=63         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=2          W=1.4m未満(50＜t≦70mm)                 
E=12         粗粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0148

08-08000000005-40

基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70mm) SQ155      施工内訳0-0089号表　　
ｔ＝63ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，散布無し                As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

H=3          散布無し                                I=2          As合材 100ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          全ての費用                              
L=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0149

08-08000000005-40

中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)  SQ155      施工内訳0-0090号表　　
ｔ＝44ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］   
質量０．５～０．６ｔ                    
                                        

       0.005   供用日  
M3505P     

                                        

1  

振動コンパクタ［前進型］                
質量４０～６０ｋｇ                      
                                        

       0.011   供用日  
M3615P     

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.020     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.016     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
粗粒度                                  
                                        

       0.111     ｔ    
T9111      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     ｔ    
T7022      

                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.031     Ｌ    
T0001      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.007     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0150

08-08000000005-40

中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)  SQ155      施工内訳0-0090号表　　
ｔ＝44ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=2          中間層                                  
C=44         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=1          W=1.4m未満(t≦50mm)                     
E=12         粗粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            
H=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             I=2          As合材 100ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          全ての費用                              
L=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0151

08-08000000005-40

中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70m SQ155      施工内訳0-0091号表　　
ｔ＝60ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］   
質量０．５～０．６ｔ                    
                                        

       0.005   供用日  
M3505P     

                                        

1  

振動コンパクタ［前進型］                
質量４０～６０ｋｇ                      
                                        

       0.012   供用日  
M3615P     

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.026     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.017     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
粗粒度                                  
                                        

       0.151     ｔ    
T9111      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     ｔ    
T7022      

                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.033     Ｌ    
T0001      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.009     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0152

08-08000000005-40

中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70m SQ155      施工内訳0-0091号表　　
ｔ＝60ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=2          中間層                                  
C=60         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=2          W=1.4m未満(50＜t≦70mm)                 
E=12         粗粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            
H=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             I=2          As合材 100ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          全ての費用                              
L=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0153

08-08000000005-40

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)    SQ155      施工内訳0-0092号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］   
質量０．５～０．６ｔ                    
                                        

       0.005   供用日  
M3505P     

                                        

1  

振動コンパクタ［前進型］                
質量４０～６０ｋｇ                      
                                        

       0.011   供用日  
M3615P     

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.020     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.016     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
密粒度                                  
                                        

       0.126     ｔ    
T9109      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     ｔ    
T7022      

                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.031     Ｌ    
T0001      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.006     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0154

08-08000000005-40

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)    SQ155      施工内訳0-0092号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=3          表層                                    
C=50         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=1          W=1.4m未満(t≦50mm)                     
E=3          密粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            
H=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             I=2          As合材 100ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          全ての費用                              
L=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0155

08-08000000005-40

交通誘導警備員Ｂ                        S2580      施工内訳0-0093号表　　
配置人数（交代要員除く）：2人           交代要員：0人                                                                          1         日    

交通誘導警備員Ｂ（夜間）                
                                        
                                        

       2.00      人    
R2585      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          交通誘導警備員Ｂ                        B=2          配置人数（交替要員除く）[人／日]        
C=0          交替要員[人／日]                        D=1          Ⅱ-5-21-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0156

08-08000000005-40

交通誘導警備員Ｂ                        S2580      施工内訳0-0094号表　　
配置人数（交代要員除く）：3人           交代要員：0人                                                                          1         日    

交通誘導警備員Ｂ（夜間）                
                                        
                                        

       3.00      人    
R2585      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          交通誘導警備員Ｂ                        B=3          配置人数（交替要員除く）[人／日]        
C=0          交替要員[人／日]                        D=1          Ⅱ-5-21-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0157

08-08000000005-40

交通誘導警備員Ｂ                        S2580      施工内訳0-0095号表　　
配置人数（交代要員除く）：4人           交代要員：0人                                                                          1         日    

交通誘導警備員Ｂ（夜間）                
                                        
                                        

       4.00      人    
R2585      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          交通誘導警備員Ｂ                        B=4          配置人数（交替要員除く）[人／日]        
C=0          交替要員[人／日]                        D=1          Ⅱ-5-21-1                               



鹿　児　島　市                          

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0158

08-08000000005-40

X1000      ＊＊本工事費＊＊

Y1001      舗装版撤去工
レベル１

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

SQZ185     ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下     ｍ    

      33     080801                                  

SQZ184     ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕
舗装版厚15cmを超え40cm以下，障害等無し     ㎡    

     230     080801                                  

SQZ101     殻運搬舗装版破砕
運搬距離7.0km超9.0km以下，DID有り     m3    

      38     080801                                  

SQZ012     床掘り
土砂，上記以外(小規模)     m3    

      60     080801                                  

SQZ002     土砂運搬(小規模)
運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り     m3    

      60     080801                                  

V0103      土留め撤去
Ｌ型鋼     ｍ    

     138     080801                                  

SQZ207     現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t     ｔ    

       3.8   080801                                  

V0102      コンクリートとりこわし
無筋構造物　機械施工     m3    

      62     080801                                  

SQ172      舗装境界ブロック撤去
処分     ｍ    

      17     080801                                  

SQZ101     殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り     m3    

      62     080801                                  

V0101      道床砕石敷設
    m3    

      50     080801                                  

V0104      道床砕石土のう化
    m3    

       2     080801                                  

SQ150      仮路盤工
再生砕石 RC-30     ㎡    

     236     080801                                  

SQ155      アスファルト仮舗装
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)     ㎡    

     236     080801                                  

#0046      #0046      ＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外
    式    

       1     A=1,B=1,C=6
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊機器費（電気通信）データ＊



鹿　児　島　市                          

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0159

08-08000000005-40

W0001      レール等処分
有価売却     ｔ    

       3.8   A=-44500,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
    式    

       1     A=1,B=1,C=2
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊処分費（直工内）＊

F0001      産業廃棄物受入料（夜間）
アスファルト塊（掘削）     m3    

      38     

F0002      産業廃棄物受入料（夜間）
コンクリート塊（無筋）     m3    

      62     

F0003      土砂処分
㈲こうき     m3    

      60     

Y1002      既設分岐器・軌道撤去工
レベル１

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

V0209      分岐器更換前軌道整備
シーサス分岐器 N=1組　50㎏Nレール     式    

       1     080801                                  

SQZ185     ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下     ｍ    

      33     080801                                  

SQZ015     舗装版破砕積込（小規模土工）
    ㎡    

     230     080801                                  

SQZ101     殻運搬舗装版破砕
運搬距離6.5km超8.0km以下，DID有り     m3    

      10     080801                                  

SQZ012     床掘り
土砂，上記以外(小規模)     m3    

      30     080801                                  

V0203      レールガス切断
50kgNレール    箇所   

      42     080801                                  

V0204      レール切断
50kgNレール　レール切断機    箇所   

       6     080801                                  

V0206      分岐器撤去
シーサス分岐器 N=1組　50㎏Nレール     式    

       1     080801                                  

V0205      軌道撤去
50㎏Nレール　レール付属品含む    軌ｍ   

     124     080801                                  

SQZ207     現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t     ｔ    

      41.9   080801                                  

V0201      発生まくらぎ撤去積込
    m3    

      22     080801                                  



鹿　児　島　市                          

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0160

08-08000000005-40

V0202      発生まくらぎ廃材運搬
運搬距離 L=4.9km     m3    

      22     080801                                  

SQZ012     床掘り
土砂，上記以外(小規模)     m3    

     280     080801                                  

SQZ002     土砂運搬(小規模)
運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り     m3    

     280     080801                                  

#0046      #0046      ＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外
    式    

       1     A=1,B=1,C=6
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊機器費（電気通信）データ＊

W0001      レール等処分
有価売却     ｔ    

      41.9   A=-44500,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
    式    

       1     A=1,B=1,C=2
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊処分費（直工内）＊

F0001      産業廃棄物受入料（夜間）
アスファルト塊（掘削）     m3    

      10     

F0003      土砂処分
㈲こうき     m3    

     280     

Y1007      既設分岐器・軌道撤去工（昼間）
レベル１

       1     
    式    

V0701      発生まくらぎ撤去積込
    m3    

      22     080801                                  

V0702      発生まくらぎ廃材運搬
運搬距離 L=14.9km     m3    

      22     080801                                  

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
    式    

       1     A=1,B=1,C=2
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊処分費（直工内）＊

W0701      産業廃棄物受入料
産業廃棄物木くず（まくらぎ）焼却施設     m3    

      22     A=30000,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

#0047      #0047      ＊産廃税相当額（直工内）＊
    式    

       1     A=1,B=1,C=7
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C



鹿　児　島　市                          

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0161

08-08000000005-40

=＊産廃税相当額（直工内）＊

W0010      産業廃棄物税相当額
木まくらぎ焼却処分     ｔ    

      12.1   A=800,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

Y1003      分岐器・軌道仮組立工
レベル１

       1     
    式    

V0310      分岐器仮組立・解体
シーサス分岐器 N=1組　50㎏Nレール     式    

       1     080801                                  

SQZ207     現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t     ｔ    

       1.3   080801                                  

V0301      新レール切断
50kgNレール　レール切断機    箇所   

      45     080801                                  

V0302      レール穴あけ加工
継目、間隔材     穴    

     514     080801                                  

V0303      ガードレール斜切加工
50kgNレール    箇所   

       8     080801                                  

V0304      レール曲げ加工
50㎏Nレール    レｍ   

     290.7   080801                                  

V0305      ガードレール組立
50kgNレール    レｍ   

     174.8   080801                                  

V0306      継目板切断加工
50㎏Nレール     枚    

      32     080801                                  

V0315      道床砕石土のう化製作
    m3    

       2     080801                                  

#0046      #0046      ＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外
    式    

       1     A=1,B=1,C=6
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊機器費（電気通信）データ＊

W0001      レール等処分
有価売却     ｔ    

       1.1   A=-44500,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

Y1004      分岐器・軌道敷設工
レベル１

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

SQ150      上層路盤（車道・路肩部）
各種路盤材　（粒調Fe処理材（F0406））     ㎡    

     222     080801                                  

SQ150      上層路盤（車道・路肩部）
各種路盤材　（粒調Fe処理材（F0406））     ㎡    

     442     080801                                  



鹿　児　島　市                          

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0162

08-08000000005-40

V0101      道床砕石敷設
    m3    

     180     080801                                  

V0404      分岐部レール・まくらぎ運搬
シーサス分岐器 N=1組　50㎏Nレール     式    

       1     080801                                  

V0401      分岐器敷設
シーサス分岐器 N=1組　50㎏Nレール     式    

       1     080801                                  

V0406      一般部レール・まくらぎ運搬
50㎏Nレール　PCまくらぎ     式    

       1     080801                                  

V0411      軌きょう敷設
50㎏Nレール　PCまくらぎ    軌ｍ   

     122.8   080801                                  

V0407      軌道整備
50kgNレール    軌ｍ   

      51.6   080801                                  

V0408      通り整正その他
50kgNレール　PCまくらぎ    軌ｍ   

      51.6   080801                                  

V0409      軌道整備
50kgNレール    軌ｍ   

      73.7   080801                                  

V0410      通り整正その他
50kgNレール　PCまくらぎ    軌ｍ   

      73.7   080801                                  

V0414      レールボンド設置
WL1-100sq、端末加工含む    箇所   

     102     080801                                  

V0415      補助線接続
電気用裸銅線（硬銅線）    箇所   

       4     080801                                  

F0408      電気用裸銅線（硬銅線）
 φ8.0㎜     ｍ    

     105     

SQZ016     埋戻し
上記以外(小規模)     m3    

      20     080801                                  

SQZ002     土砂運搬(小規模)
運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り     m3    

       5     080801                                  

SQ155      アスファルト仮舗装
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)     ㎡    

     236     080801                                  

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
    式    

       1     A=1,B=1,C=2
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊処分費（直工内）＊



鹿　児　島　市                          

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0163

08-08000000005-40

F0003      土砂処分
㈲こうき     m3    

       5     

Y1005      排水設備布設工
レベル１

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

S8420      インターロッキングブロック撤去（再使用）
    ㎡    

       2     080801                                  

SQ174      特殊ブロック舗装撤去
    ㎡    

       1     080801                                  

SQ172      歩車道境界・地先ブロック撤去
再利用     ｍ    

       8     080801                                  

S7031      構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工     m3    

       0.7   080801                                  

SQZ101     殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り     m3    

       0.7   080801                                  

SQZ012     床掘り
土砂，上記以外(小規模)     m3    

      14     080801                                  

SQZ067     プレキャスト集水桝据付
製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下     基    

       6     080801                                  

V0502      プレキャストＵ型側溝　設置工
落蓋鉄筋コンクリートＵ型溝　横断用　T-25     ｍ    

       4     080801                                  

V0503      プレキャストＵ型側溝　設置工
落蓋鉄筋コンクリートＵ型溝　横断用　T-25     ｍ    

       4     080801                                  

SQ064       暗渠排水管据付（VP φ65）
 直管 φ50～150mm     ｍ    

      27     080801                                  

SQ064       暗渠排水管据付（VP φ100）
 直管 φ50～150mm     ｍ    

       3     080801                                  

SQ064       暗渠排水管据付（VU φ100）
 直管 φ50～150mm     ｍ    

       0.4   080801                                  

SQ064       暗渠排水管据付（VP φ100 有孔管）
 直管 φ50～150mm     ｍ    

       6     080801                                  

SQ064       暗渠排水管据付（VP φ150）
 直管 φ50～150mm     ｍ    

       2     080801                                  

SQ064       暗渠排水管据付（VU φ150）
 直管 φ50～150mm     ｍ    

       0.6   080801                                  

SQ064       暗渠排水管据付（VP φ150 有孔管）
 直管 φ50～150mm     ｍ    

      30     080801                                  



鹿　児　島　市                          

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0164

08-08000000005-40

SQZ104     一般型枠
小型構造物     ㎡    

       0.2   080801                                  

SQ102      小型構造物人力打設
18-8-40（高炉）夜間割増含,小型車割増無し     m3    

       0.2   080801                                  

F0515      生コンクリート打設夜間割増セット料
（１回打設）     日    

       1     

SQZ016     埋戻し
上記以外(小規模)     m3    

      11     080801                                  

SQZ002     土砂運搬(小規模)
運搬距離5.5km超7.0km以下，DID有り     m3    

       3     080801                                  

SQ170      歩車道境界ブロック再利用設置
    ｍ    

       8     080801                                  

SQ174      特殊ブロック舗装再利用設置
    ㎡    

       1     080801                                  

S8420      インターロッキングブロック設置（流用材）
曲線配置，標準品（厚６㎝）     ㎡    

       0.4   080801                                  

V0501      排水設備材料費
    式    

       1     080801                                  

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
    式    

       1     A=1,B=1,C=2
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊処分費（直工内）＊

F0002      産業廃棄物受入料（夜間）
コンクリート塊（無筋）     m3    

       0.7   

F0003      土砂処分
㈲こうき     m3    

       3     

Y1006      舗装工
レベル１

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

SQZ185     ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下     ｍ    

      33     080801                                  

SQZ015     舗装版破砕積込（小規模土工）
    ㎡    

     240     080801                                  

SQZ101     殻運搬舗装版破砕
運搬距離6.5km超8.0km以下，DID有り     m3    

      10     080801                                  



鹿　児　島　市                          

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0165

08-08000000005-40

SQZ012     床掘り
土砂，上記以外(小規模)     m3    

      20     080801                                  

SQZ002     土砂運搬(小規模)
運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り     m3    

      20     080801                                  

SQ155      基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)
ｔ＝44ｍｍ，粗粒度As(再生)     ㎡    

     369     080801                                  

SQ155      基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70mm)
ｔ＝63ｍｍ，粗粒度As(再生)     ㎡    

     186     080801                                  

SQ155      中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)
ｔ＝44ｍｍ，粗粒度As(再生)     ㎡    

     369     080801                                  

SQ155      中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70m
ｔ＝60ｍｍ，粗粒度As(再生)     ㎡    

     186     080801                                  

SQ155      表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)     ㎡    

     555     080801                                  

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
    式    

       1     A=1,B=1,C=2
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊処分費（直工内）＊

F0001      産業廃棄物受入料（夜間）
アスファルト塊（掘削）     m3    

      10     

F0003      土砂処分
㈲こうき     m3    

      20     

Y1008      仮設工
レベル１

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

S2580      交通誘導警備員Ｂ
配置人数（交代要員除く）：2人     日    

      14     080801                                  

S2580      交通誘導警備員Ｂ
配置人数（交代要員除く）：3人     日    

      18     080801                                  

S2580      交通誘導警備員Ｂ
配置人数（交代要員除く）：4人     日    

      31     080801                                  

G0000      ＊＊直接工事費＊＊

Z0010      現場環境改善費
    式    
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Z0050      共通仮設費（率分）
    式    

G1000      ＊＊共通仮設費計＊＊

G2000      ＊＊純工事費＊＊

Z0020      現場管理費
    式    

G2900      ＊＊現場管理費計＊＊

G4000      ＊＊工事原価＊＊

Z0030      一般管理費
    式    

Z0031      契約保証費
    式    

G4100      ＊＊一般管理費等計＊＊

G4800      ＊＊工事価格＊＊

Z0038      消費税相当額
    式    

G5000      ＊＊請負工事費＊＊

G6000      工事価格計

Z0039      消費税相当額計
    式    

G4900      請負工事費計
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0001      産業廃棄物受入料（夜間）
アスファルト塊（掘削）
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

m3                 2,820    

F0002      産業廃棄物受入料（夜間）
コンクリート塊（無筋）
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

m3                 2,820    

F0003      土砂処分
㈲こうき
土砂捨て場

m3                 3,770    

F0101      バックホウ運転費
0.15m3級バックホウ
超低騒音油圧ブレーカー使用

ｈ                14,200    

F0102      1tトロ（標準軌） 台                 6,000    

F0301      機械経費
レール切断
50kgNレール

式                   340    

F0302      機械経費
レール穴あけ（ドリル）
50kgNレール

式                    57    

F0303      電動サンダー 台                 1,200    

F0304      レール山越器
1.5t吊
2300×800

台                   600    

F0305      ボルト緊解機 台                   140    

F0306      まくらぎ穿孔機 台                   600    

F0307      まくらぎ穿孔刃
合成まくらぎ用

本                 6,000    
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0308      レール山越器 台                   600    

F0320      10tユニック 台                29,100    

F0321      土のう袋 式                12,000    

F0401      タイタンパー 台                 1,800    

F0402      レール山越器（４ｍもの） 台                 1,800    

F0403      機械経費その他
道床つき固め機械類
一般軌道

本                    30.6  

F0404      機械経費その他
道床つき固め機械類（地固めの試運転後）
一般軌道

本                    30.6  

F0405      玉掛けワイヤー類 式               246,000    

F0406      粒調Fe処理材
CBR100％　ルーズな状態
現場渡し

m3                 7,100    

F0407      レールボンド
WL1-100sq
端末加工含む

本                12,200    

F0408      電気用裸銅線（硬銅線）
 φ8.0㎜

ｍ                 6,450    

F0501      塩ビます異形継手
100S×150P

個                 3,380    
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0502      塩ビます異形継手
65S×100P

個                   843    

F0503      ＶＵ偏心ソケット
100S×150Ｓ

個                 3,870    

F0504      密閉式内ふた
 φ150　塩ビ用

個                 3,320    

F0506      塩ビます（M-90Y）
二方向流入　150-150

個                16,800    

F0507      塩ビます（M-WSL）
二方向流入　150-150

個                16,800    

F0508      鋳鉄製防護ふた（標準型）
 T-25　φ150
袋穴式、鉄枠・台座込

個                36,200    

F0509      落蓋側溝Ⅱ型（300×300用）
横断用　フルオープン
T-25　2ｍ/個

個                48,000    

F0510      落蓋側溝Ⅱ型（400×400用）
横断用　フルオープン
T-25　2ｍ/個

個                66,900    

F0511      鋼製グレーチング（300用）
横断用　400×995×60㎜
細目　T-25

枚                52,400    

F0512      鋼製グレーチング（400用）
横断用　500×995×75㎜
細目　T-25

枚                84,900    

F0513      HSJハンドホール（集水桝）
400×400×600㎜
高強度繊維補強モルタル

個               386,000    

F0514      鋼製グレーチング（300×300用）
ますぶた　400×400㎜
細目　T-25

枚                44,900    
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0515      生コンクリート打設夜間割増セット料
（１回打設）

日                85,000    

F0516      生コンクリート夜間割増費
（１回打設）

m3                 3,000    
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機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　位 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称
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   1 M1002P     191 供用日    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］         4.6000 運搬・荷役機械等　　                    
   2 M1004P     191 供用日    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］        47.6600 運搬・荷役機械等　　                    
   3 M1011P     191 供用日    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］         3.7810 運搬・荷役機械等　　                    
   4 M1120      191 時間      トレーラ［セミ］         119.0000 運搬・荷役機械等　　                    
   5 M1203      191 時間      トラック［クレーン装置付］          51.7000 運搬・荷役機械等　　                    
   6 M1203P     191 供用日    トラック［クレーン装置付］           1.5140 運搬・荷役機械等　　                    
   7 M3505P     193 供用日    振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］          10.6850 路盤用・舗装用機械等                    
   8 M3606P     193 供用日    タンパ及びランマ          13.0500 路盤用・舗装用機械等                    
   9 M3615P     193 供用日    振動コンパクタ［前進型］          23.8790 路盤用・舗装用機械等                    
  10 M4736P     193 供用日    ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式]           0.3300 路盤用・舗装用機械等                    
  11 M4737P     193 供用日    ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式]           0.6600 路盤用・舗装用機械等                    
  12 MA402      190 時間      バックホウ（クローラ型）[標準型]          11.0000 掘削・積込機械等　　                    
  13 MB401P     190 供用日    小型バックホウ（クローラ型）[標準型]          28.2000 掘削・積込機械等　　                    
  14 MB402      190 時間      バックホウ（クローラ型）[標準型]          68.9000 掘削・積込機械等　　                    
  15 MB425P     190 供用日    バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］         30.6400 掘削・積込機械等　　                    
  16 MC422P     190 供用日    小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[後方超小旋回]           1.1800 掘削・積込機械等　　                    
  17 ME031P     193 供用日    モータグレーダ［土工用］           1.5480 路盤用・舗装用機械等                    
  18 R0100      202 　人      特殊作業員           0.3170 労務単価                                
  19 R0150      205 　人      特殊作業員（夜間）          56.7720 労務単価（夜間）                        
  20 R0200      202 　人      普通作業員          65.6400 労務単価                                
  21 R0250      205 　人      普通作業員（夜間）         228.2419 労務単価（夜間）                        
  22 R0350      205 　人　    軽作業員（夜間）          15.1600 労務単価（夜間）                        
  23 R0650      205 　人　    とび工（夜間）          23.2092 労務単価（夜間）                        
  24 R0850      205 　人　    ブロック工（夜間）           0.0360 労務単価（夜間）                        
  25 R0950      205 　人　    電工（夜間）          28.6400 労務単価（夜間）                        
  26 R1300      202 　人　    溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　        23.0920 労務単価                                
  27 R1350      205 　人　    溶接工（夜間）           1.0920 労務単価（夜間）                        
  28 R1400      202 　人　    運転手（特殊）          12.4170 労務単価                                
  29 R1450      205 　人　    運転手（特殊）（夜間）          86.5540 労務単価（夜間）                        
  30 R1550      205 　人　    運転手（一般）（夜間）          47.7310 労務単価（夜間）                        
  31 R2500      202 　人　    土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　         5.5000 労務単価                                
  32 R2550      205 　人　    土木一般世話役（夜間）          25.8532 労務単価（夜間）                        
  33 R2585      205 　人      交通誘導警備員Ｂ（夜間）         206.0000 労務単価（夜間）                        
  34 R3200      202 　人　    軌道工　　　　　　　　　　　　　　　　　       110.0277 労務単価                                
  35 R3250      205 　人　    軌道工（夜間）         246.7907 労務単価（夜間）                        
  36 R3350      205 　人　    型わく工（夜間）           0.2360 労務単価（夜間）                        
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項番 単価
コード

集計
区分
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  37 R3750      205 　人　    はつり工（夜間）          12.0600 労務単価（夜間）                        
  38 T0001      221 　Ｌ      ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　       521.7210 3-1 燃料類                              
  39 T0002      221 　Ｌ      軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　     6,375.7110 3-1 燃料類                              
  40 T0074      223 　ｍ３    酸素　　　　　　　　　　　　　　　　　　        64.8500 3-3 ガス・酸素類                        
  41 T0075      223 　㎏　    アセチレンガス　　　　　　　　　　　　　        17.2020 3-3 ガス・酸素類                        
  42 T0090      262 　枚　    コンクリートカッターブレード　　　　　　         0.3300 9-4 ビット・ロッド                      
  43 T0092      262 　枚　    コンクリートカッターブレード　　　　　　         0.3300 9-4 ビット・ロッド                      
  44 T0093      262 　枚      コンクリートカッターブレード           0.3300 9-4 ビット・ロッド                      
  45 T0094      262 　枚      コンクリートカッターブレード           0.0000 9-4 ビット・ロッド                      
  46 T0162      382 　日      トラック［クレーン装置付］賃料          12.0000 建設機械賃料                            
  47 T0341      382 　日　    発動発電機賃料          34.4360 建設機械賃料                            
  48 T0342      382 　日　    発動発電機賃料          37.5080 建設機械賃料                            
  49 T0409N     382 　日      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜          17.0000 建設機械賃料                            
  50 T0413      382 　日      タイヤローラ賃料           1.5480 建設機械賃料                            
  51 T0415      382 　日　    ロードローラ賃料           1.5480 建設機械賃料                            
  52 T0431      382 　日      振動ローラ賃料           0.9440 建設機械賃料                            
  53 T0437      382 　日      超小旋回バックホウ賃料           0.2150 建設機械賃料                            
  54 T0458      382 　日      バックホウ賃料（クレーン付）           0.5400 建設機械賃料                            
  55 T0464      382 　日      油圧ブレーカ           0.0000 建設機械賃料                            
  56 T0478      382 　日      バックホウ賃料(後方超小旋回)           2.3000 建設機械賃料                            
  57 T0498      382 日        フォークリフト(最大重量 2.5ｔ級)          21.0000 建設機械賃料                            
  58 T0519      227 　ｍ３    単粒度砕石（Ｓ－３０）         230.0000 5-1 地域別石材類                        
  59 T0522      227 　ｍ３    砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         0.0155 5-1 地域別石材類                        
  60 T0900      214 　ｍ３    高炉Ｂセメント補正           0.2960 1-2 生コン補正                          
  61 T0921      215 　ｍ３    生コンクリート           0.2960 1-3 生コンクリート                      
  62 T7022      218 　ｔ　    アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　         0.0000 2-2 アスファルト乳剤等                  
  63 T8112      323 　㎡　    インターロッキングブロック設置           0.4000 市場単価 (4)ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工           
  64 T8122      323 　㎡　    インターロッキングブロック撤去           2.0000 市場単価 (4)ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工           
  65 T8124      323 　㎡　    インターロッキングブロック資材単価           0.4080 市場単価 (4)ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工           
  66 T8124      323 　㎡　    インターロッキングブロック資材単価           0.0080 市場単価 (4)ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工           
  67 T9105      230 　ｍ３    再生砕石（ＲＣ－３０）          33.2760 5-4 再生砕石                            
  68 T9106      230 　ｍ３    再生砕石（ＲＣ－４０）           0.5720 5-4 再生砕石                            
  69 T9109      217 　ｔ      再生アスファルト混合物         129.4020 2-1 アスコン合材                        
  70 T9111      217 　ｔ      再生アスファルト混合物         139.5780 2-1 アスコン合材                        
  71 TB412      402 　ｍ      Ｕ型側溝　L=2000［手間］           8.0000 土木工事標準単価 (3)排水構造物工        
  72 TC192      405 　ｍ３    構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］           0.7000 土木工事標準単価 (6)構造物とりこわし工  


