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ビ

動

日

上
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京

東

島

児

鹿
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柿

三

第

トッペヨト島児鹿

スンデジレ央中
島児鹿ィテムサ

ルビ寺本柿

凡 例

新

旧

基 準 点 座 標 リ ス ト

Ｘ座標No. Ｙ座標

-42901.484

-156543.083

2 -156535.413

1

-42848.907

R-3

3

-42839.347

R3 K-6

S-1 -156580.361

線路実測平面図

事 業 名

※本測量における標高基準は、交通局基準点C-1 H=2.595m・C-2 H=2.780mを使用した。

点名

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）

工事箇所

件 名

※本測量における多角基準は、交通局基準点C-1・C-2を使用した。

作製年月全30の 1

併用軌道交差点改良事業

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

工 事

令和 8年 9月

鹿児島市交通局

鹿児島市加治屋町ほか

Ｈ標高

3.912

4.246

3.878

0K3800K3700K3600K3500K3400K3300K3200K3100K300
0K4000K390

線路実測平面図 S=1:200（A1）
S=1:400（A3）

施工延長 L=74.8線m

剛質（制振）軌道 L=56.0線ｍ
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工
事
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市
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第
二
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線
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0
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0
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工
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終
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二
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舗装ブロック L=56.0m
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1
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0

溶岩石平板
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M
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M
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軌道ブロック
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1
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加治屋町停留場0K307M800

50kgNレール
L=2.6軌m
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L=10.2m

アスファルト舗装
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3
1
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M
9
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アスファルト舗装
L=1.0m

3
7
6
M
2
0
0

上り線施工延長 L=74.8軌m

3
0
7
M
7
0
0

3
8
2
M
5
0
0

50㎏Nレール
L=1.8軌m

50㎏Nレール
L=2.2軌m
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1
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1
0
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3
8
2
M
2
0
0

木まくらぎ
N=80本

3
1
9
M
1
0
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3
7
5
M
1
0
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左レール

凡 例
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ブロック始点
0k3

18.
8

軌道更換終点
0k3

79

軌道更換始点
0k3

13

ブロック終点
0k3

75.
5

（下り線）

H=1：200 V=1:10（A1）
H=1：400 V=1:20（A3）線路実測縦断面図（その１）

工事箇所

全30の 2 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

線路実測縦断面図（その１）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

※工事時に計画レール高さの調整が困難な場合は、
監督員と協議するこ。

計

画

レ

ー

ル

高

現

況

レ

ー

ル

高

勾 配 図

扛 上 高

追 加 距 離

単 距 離

粁 程

曲 率 図

右扛上量

計 画 高

左レール

右レール

左扛上量
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工事箇所

全30の 3 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

線路実測縦断面図（その２）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

右レール

左レール

凡 例
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※工事時に計画レール高さの調整が困難な場合は、
監督員と協議するこ。

計

画

レ

ー

ル

高

現

況

レ

ー

ル

高

勾 配 図

扛 上 高

追 加 距 離

単 距 離

粁 程

曲 率 図

右扛上量

計 画 高

左レール

右レール

左扛上量

（上り線）

H=1：200 V=1:10（A1）
H=1：400 V=1:20（A3）線路実測縦断面図（その２）
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▽ 3.961

Asｶﾀﾞﾝ ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞｶﾀﾞﾝ
ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ

As As

芝 ﾀｲﾙﾀｲﾙ

As
ﾀｲﾙ ﾀｲﾙﾀｲﾙﾀｲﾙﾀｲﾙ

ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ AsAs ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ

0k320
GH=4.01

FH=

DL=0.00

S=1:100計 画 横 断 図 （ そ の １ ）

ｶﾀﾞﾝ ｶﾀﾞﾝ

芝 ﾀｲﾙﾀｲﾙ

ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞAs As
As

0k310
GH=4.02

FH=

DL=0.00

0k300
GH=4.00

FH=

DL=0.00

CL

CL

CL

2
0
0

200

1
2
0
0

低圧ケーブル及び通信ケーブル

き電線ケーブル

2
0
0

200

1
2
0
0

低圧ケーブル及び通信ケーブル

き電線ケーブル

20
0

200

1
20

0

低圧ケーブル及び通信ケーブル

き電線ケーブル

▽ 4.017 ▽ 4.033

▽ 4.019 ▽ 4.036

▽ 3.850▽ 3.852

3.683%(現況) 4.407%(現況)

▽ 3.985

3.974%

3650

▽ 3.874
▽ 4.019

3.313%(現況)

500
4.010%

3780

▽ 4.036
▽ 3.884500

3.061%(現況)

工事箇所

全30の 4 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

計画横断図（その１）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号



AsAsAsAsAsAs

0k350
GH=4.00

FH=

DL=0.00

As AsAsAsAsAsAs

0k340
GH=3.98

FH=

DL=0.00

ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ Asｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ ｶﾀﾞﾝﾀｲﾙﾀｲﾙﾀｲﾙ Asﾀｲﾙﾀｲﾙ
Asｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ

0k330
GH=4.01

FH=

DL=0.00

CL

CL

CL

2
0
0

200

12
0
0

低圧ケーブル及び通信ケーブル

き電線ケーブル

2
00

200

1
20

0

低圧ケーブル及び通信ケーブル

き電線ケーブル

水路天端（H=3.578）

15
0 80

0

SPφ110×3本

2
6
0

S=1:100計 画 横 断 図 （ そ の ２ ）

▽ 4.022

▽ 4.024

▽ 4.026 ▽ 4.047

▽ 4.043

▽ 4.040

2.542%

3598

2.096%

3683

1.551%

3547

0.236%

0.704%

3495

0.145%

3587

3490

▽ 4.022
▽ 3.931

▽ 4.024▽ 3.969

▽ 4.026▽ 4.001

▽ 4.040
▽ 3.963

▽ 4.043 ▽ 4.035

▽ 4.047

1.789%(現況) 1.283%(現況)

0.446%(現況) 0.620%(現況) 0.310%(現況)

0.104%(現況) 1.772%(現況) 0.216%(現況)

500 500

500

500 500

500

工事箇所

全30の 5 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

計画横断図（その２）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号



芝 芝 芝

芝

芝 芝 芝 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞAsAsCon
ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ ｶﾀﾞﾝ

0k380
GH=4.03

FH=

DL=0.00
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ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ

ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ
ｶﾀﾞﾝ

ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ

Asｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ
ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞAsﾀｲﾙﾀｲﾙﾀｲﾙﾀｲﾙﾀｲﾙ

AsAsAsAsAsAsAsｶﾀﾞﾝ

0k370
GH=4.00

FH=

DL=0.00

0k360
GH=3.99

FH=

DL=0.00

CL

CL

CL

2
0
0

200

1
2
00

低圧ケーブル及び通信ケーブル

き電線ケーブル

2
0
0

200

1
2
0
0

低圧ケーブル及び通信ケーブル

き電線ケーブル

2
0
0

200

1
2
0
0

低圧ケーブル及び通信ケーブル

き電線ケーブル

S=1:100計 画 横 断 図 （ そ の ３ ）

▽ 4.028

▽ 4.031

▽ 4.033

▽ 4.050

▽ 4.054

▽ 4.057

1.389%

3444

0.672%

3393

3.665%

3392

2.408%

3297

▽ 3.877

▽ 4.031

▽ 3.908

▽ 4.054

▽ 3.974

▽ 4.028▽ 3.980 ▽ 4.050 ▽ 4.027

▽ 3.975

▽ 4.004

0.031%(現況) 0.379%(現況)

2.489%(現況) 1.770%(現況)

2.911%(現況) 2.979%(現況)

0.350%(現況)

▽ 3.907

500 500

500 500

工事箇所

全30の 6 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

計画横断図（その３）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号



工事箇所

作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

軌道構造図（その１）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

S=1:20（A1）
S=1:40（A3）軌道構造図（その１）

交差点部（車道）

【新】

交差点部（車道）

【旧】

[剛質軌道（Co）]

[たわみ軌道（As）]

1
3
0 2
0

3
4
0

4
9
0

1
6
0

連接軌道ブロック t=340mm

豆砕石7号、セメント（3：1）空練 t=20mm

粒調Fe処理材 t=130mm

50㎏Nレール h=153mm

4
9
0

150 6591 150

64 1435 64 419614

1395.5 1200

2745.5（軌道ブロック） 20 1360（舗装ブロック） 20

1395.5 3800 1395.5

2745.5（軌道ブロック）

64143564419 614

1395.51200

64 1435 64614

50

64

2237

1395.5 3800 1395.5

150 6591 150

614

表層 密粒度アスコン t=60mm

中層 粗粒度アスコン t=100mm

1
0
0

5
8
0

320

境界ブロック h=580mm

220

5
5
0

1
0
0 1
5
01
4
0 1
6
0

木まくらぎ（200×140×2100mm）

道床砕石（20～30㎜）t=150㎜

切込砕石（40㎜以下）t=100㎜

基層コンクリート t=120㎜
（σck=16N/㎜2）

表層 密粒度アスコン t=50㎜

中間層 粗粒度アスコン t=50㎜

基層 粗粒度アスコン t=50㎜

上層路盤 粒調砕石 t=100mm

下層路盤 切込砕石 t=240mm
50㎏Nレール h=153mm
軌道パッド t=8㎜

全30の 7

表層 密粒度アスコン t=50㎜

中間層 粗粒度アスコン t=50㎜

基層 粗粒度アスコン t=50㎜

上層路盤 粒調砕石 t=100mm

下層路盤 切込砕石 t=240mm

4
9
0

50

64

64 1435 64

50

64

50

64



工事箇所

作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

軌道構造図（その２）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

S=1:20（A1）
S=1:40（A3）軌道構造図（その２）

交差点部（横断歩道）

【新】

交差点部（横断歩道）

【旧】

[剛質軌道（Co）]

[たわみ軌道（溶岩石平板）]

1
0
0

5
8
0

320

220

表層 密粒度アスコン t=50㎜

中間層 粗粒度アスコン t=50㎜

基層 粗粒度アスコン t=50㎜

上層路盤 粒調砕石 t=100mm

下層路盤 切込砕石 t=240mm

64 1435 64614

50

64

2237

1395.5 3800 1395.5

150 6591 150

64143564 614

敷モルタル t=10mm

表層コンクリート t=120mm
（σck=16N/㎜2）

50㎏Nレール h=153mm
軌道パッド t=8㎜

溶岩石張り t=30mm

基層コンクリート t=120㎜
（σck=16N/㎜2）

境界ブロック h=580mm

5
5
0

1
0
0 1
5
01
4
0 1
6
0

木まくらぎ（200×140×2100mm）

道床砕石（20～30㎜）t=150㎜

切込砕石（40㎜以下）t=100㎜

全30の 8

1
3
0 2
0

3
4
0

4
9
0

1
6
0

連接軌道ブロック t=340mm

豆砕石7号、セメント（3：1）空練 t=20mm

粒調Fe処理材 t=130mm

50㎏Nレール h=153mm

4
9
0

150 6591 150

64 1435 64 419614

1395.5 1200

2745.5（軌道ブロック） 20 1360（舗装ブロック） 20

1395.5 3800 1395.5

2745.5（軌道ブロック）

64143564419 614

1395.51200 表層 密粒度アスコン t=50㎜

中間層 粗粒度アスコン t=50㎜

基層 粗粒度アスコン t=50㎜

上層路盤 粒調砕石 t=100mm

下層路盤 切込砕石 t=240mm

4
9
0

50

64

50

64

50

64



工事箇所

作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

軌道構造図（その３）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

S=1:20（A1）
S=1:40（A3）軌道構造図（その３）

一 般 部

[たわみ軌道（As）]

【旧】

一 般 部

[たわみ軌道（As）]

全30の 9

64 1435 64614

50

2237

1395.5 3800 1395.5

150 6591 150

614

表層 密粒度アスコン t=50mm

中間層 粗粒度アスコン t=60mm

1
0
0

5
8
0

320

境界ブロック h=580mm

220

5
5
0

1
0
0 1
5
01
4
0 1
6
0

木まくらぎ（200×140×2100mm）

道床砕石（20～30㎜）t=150㎜

切込砕石（40㎜以下）t=100㎜

基層コンクリート t=120㎜
（σck=16N/㎜2）

表層 密粒度アスコン t=50㎜

中間層 粗粒度アスコン t=50㎜

基層 粗粒度アスコン t=50㎜

上層路盤 粒調砕石 t=100mm

下層路盤 切込砕石 t=240mm
50㎏Nレール h=153mm
軌道パッド t=8㎜

50

64 1435 64

50 50

64 1435 64614

50

2237

1395.5 3800 1395.5

150 6591 150

614

表層 密粒度アスコン t=60mm

中層 粗粒度アスコン t=100mm

1
0
0

5
8
0

320

境界ブロック h=580mm

220

5
5
0

1
0
0 1
5
01
4
0 1
6
0

木まくらぎ（200×140×2100mm）

道床砕石（20～30㎜）t=150㎜

切込砕石（40㎜以下）t=100㎜

基層コンクリート t=120㎜
（σck=16N/㎜2）

表層 密粒度アスコン t=50㎜

中間層 粗粒度アスコン t=50㎜

基層 粗粒度アスコン t=50㎜

上層路盤 粒調砕石 t=100mm

下層路盤 切込砕石 t=240mm
50㎏Nレール h=153mm
軌道パッド t=8㎜

50

64 1435 64

50 50

基層 粗粒度アスコン t=50mm



工事箇所

全30の10 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

軌道構造図（その４）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

S=1:20（A1）
S=1:40（A3）軌道構造図（その４）

一 般 部

[たわみ軌道（芝生）]

64 1435 64614 2237

1395.5 3800 1395.5

150 6591 150

64143564 614

1
0
0

5
8
0

320

220 木まくらぎ（200×140×2100mm）

道床砕石（20～30㎜）t=150㎜

切込砕石（40㎜以下）t=100㎜

基層コンクリート t=120㎜
（σck=16N/㎜2）

表層 密粒度アスコン t=50㎜

中間層 粗粒度アスコン t=50㎜

基層 粗粒度アスコン t=50㎜

上層路盤 粒調砕石 t=100mm

下層路盤 切込砕石 t=240mm
50㎏Nレール h=153mm
軌道パッド t=10㎜

1
0
0 1
5
01
4
0 1
6
0

5
5
0

改良コウライ芝

緑化保水基盤
300×300×80
300×145×80客土

透水シート

保水シート



新継目設置

新継目設置

Ａ-Ａ断面図

工事箇所

全30の11 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

連接軌道ブロック構造一般図

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

S=1:100（A1）
S=1:200（A3）連接軌道ブロック構造一般図

S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

S=1:30（A1）
S=1:60（A3）

平 面 図

Ｂ-Ｂ断面図 S=1:30（A1）
S=1:60（A3）

Ｃ

Ｄ

ゴムブロックＡ

緩衝材

ゴムブロックＡ

ゴムシュ－ト

50N

緩衝材 ゴムシュ－ト

50N

タイプレートパッドレールパッド

Ｃ部詳細図 S=1:5 （A1）
S=1:10（A3）

Ｄ部詳細図 S=1:5 （A1）
S=1:10（A3）



ン

改良計画施工図（その１）

平 面 図

工事箇所

全30の12 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

改良計画施工図（その１）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

ＨＨ 分電盤 ＨＨ←高見馬場 高見橋→

凡例 ：アスファルト舗装版切断

300 5400
（溶岩石平板）

300

6000
（横断歩道）

300 5400
（溶岩石平板）

300

6000
（横断歩道）

58278（軌道部（上下線）As舗装版切断））

（舗装境界ブロック撤去（再利用））150 58278（軌道部Aｓ舗装版ほか撤去、仮舗装） （舗装境界ブロック撤去（再利用））150

57378（軌道部（中心線）As舗装版切断））

56664（基層コンクリート撤去）

断 面 図 S=1:10（A1）
S=1:20（A3）

（舗装版撤去）

アスファルト舗装部

表層 密粒度アスコン

中層 粗粒度アスコン

基層コンクリート

道床砕石

切込砕石

並まくらぎ(200×140×2100)

1506591

1435

64 50 64

1
0
0

1
7
0

1
2
0

1
0
0

6
0

5
5
0

24

178

645064

178

断 面 図 S=1:10（A1）
S=1:20（A3）

（仮舗装工）

アスファルト舗装部

断 面 図 S=1:10（A1）
S=1:20（A3）

（舗装版撤去）

横断歩道（平板）部

24

9

1
0
0

1
5
0

1
4
0

1
3
0

3
0

5
5
0

溶岩石平板

表層コンクリート

1506591

1435

645064

178

断 面 図 S=1:10（A1）
S=1:20（A3）

（舗装版撤去）

横断歩道（境界）部

24

7

1
0
0

1
5
0

1
4
0

1
6
0

5
5
0

境界コンクリート

1506591

1435

655065

180

数 量 単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 種 別

軌道部舗装版撤去工 数量表

表層コンクリート撤去 t=130mm 9.171

溶岩石平板とりこわし t=30mm 70.548 m2(6.591-0.178×4)×6.0×2

がれき類運搬 t=30mm 溶岩石平板 m32.11670.548×0.03

軌道部アスファルト舗装版切断 t=160mm 116.556 ｍ58.278×2

t=160mm m2270.784(6.591-0.007×2-0.178×4)×(58.278-6.0×2)-0.318×2軌道部アスファルト舗装版撤去

m3

t=160mm m343.325270.784×0.16軌道部アスファルト殻運搬

コンクリート殻運搬 表層・境界・基層コンクリート 46.6259.171+1.129+36.325 m3

基層コンクリート撤去 t=120mm

36.325 m3

t=280mm、t=120mm(Co舗装版) 57.378 ｍ

(6.591-0.178×4)×6.0×2×0.13

境界コンクリート撤去 t=160mm 1.129 m3(6.591-0.178×4)×0.3×2×2×0.16

(6.591-0.024×2)×56.664×0.12

数 量 単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 種 別

軌道部仮舗装工 数量表

道床砕石埋戻し t=120mm S-30(30～20mm)

t=50mm 再生密粒度

m2340.815((6.591-0.01×2-0.178×4)×58.278)-0.318×2

軌道部アスファルト仮舗装

m3

t=110mm RC-30路盤工

m2341.980((6.591-0.178×4)×58.278)-0.318×2

57.378

0.2×2.1×(81+81)×0.12

基層コンクリート撤去同様より 36.325

詳 細 図 S=1:5 （A1）
S=1:10（A3）

（芝生撤去ほか）

舗装境界ブロック撤去 再利用 150×120mm 11.3891.311+((0.569+1.207+0.669)+(0.614+1.311+0.669))×2 ｍ

芝生撤去 t=135mm 6.535(1.311×7.341+(2.8455-0.126×2)×(5.884+6.154))×0.16 m3

芝生運搬 6.535上記同様より m3

ガードプレート撤去 軌道敷緑化用 等辺山形鋼 29.5606.59+9.94+6.33+6.70 軌ｍ

=44.490

=-8.165木まくらぎ【控除】

表層 密粒度アスコン

切込砕石

道床砕石

切込砕石

並まくらぎ(200×140×2100)

1506591

1435

64 50 64

1
0
0

1
7
0

1
2
0

1
0
0

6
0

5
5
0

24

10

178

645064

178

道床砕石

7

81本（木まくらぎ）

81本（木まくらぎ）

中央分離帯 A=0.318㎡
0.45×0.45×π×0.5

中央分離帯 A=0.318㎡
0.45×0.45×π×0.5

2
8
0
0

2
8
0
0

2
8
4
5
.
5

2
8
4
5
.
5

5884（芝生撤去）

6154（芝生撤去）

6645（透水性As舗装版撤去）

10050（透水性As舗装版撤去）

7341（芝生撤去（軌間内））

10

1
4
0

1
6
0

透水性As舗装（t=50）

1506591

1311

645012

126 614

路盤材（t=110）
芝生舗装（t=160）

5
6
9

1
2
0
7

6
6
9

5
6
9

1
2
0
7

6
6
9

6
1
4

1
3
1
1

6
6
9

6
6
9

6
1
4

1
3
1
1

1
3
1
1

6590（ガードプレート撤去）

9940（ガードプレート撤去）

6330（ガードプレート撤去）

6700（ガードプレート撤去）

t=50mm 透水性 m232.946(0.569+1.311+0.669)×6.645+(0.699+0.569)×10.05+1.311×2.559-0.18×0.5

2559（透水性As舗装版撤去（軌間内））

停止線（黄色）180×500
※撤去せず、同じ位置に仮置きすること。

1
3
1
1

m3土砂運搬

床掘り（小規模） t=100mm 路盤材（切込砕石）

3.278 m3

((0.569-0.01+1.311+0.669)×6.645+(0.699+0.569-0.01)×10.05+1.311×2.559

-0.18×0.5)×0.1

上記同様より 3.278

t=50mm 透水性 m31.64732.946×0.05



改良計画施工図（その２）

平 面 図

工事箇所

全30の13 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

改良計画施工図（その２）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

ＨＨ 分電盤 ＨＨ←高見馬場 高見橋→

56000（車道部As舗装版ほか撤去、仮舗装）

断 面 図 S=1:10（A1）
S=1:20（A3）

（舗装版撤去）

車道舗装部

数 量 単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 種 別

車道部舗装版撤去工 数量表

車道部アスファルト舗装版切断 t=150mm ｍ

m2車道部アスファルト舗装版撤去

m3車道部アスファルト殻運搬

数 量 単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 種 別

車道部仮舗装工 数量表

断 面 図 S=1:10（A1）
S=1:20（A3）

（仮舗装版施工）

車道舗装部

表層 密粒度アスコン

切込砕石

道床砕石

道床砕石

切込砕石

並まくらぎ(200×140×2100)

150

1
0
0

1
7
0

1
2
0

1
1
0

5
0

5
5
0

表層 密粒度アスコン

上層路盤 粒調砕石

基層 粗粒度アスコン

下層路盤 切込砕石

中間層 粗粒度アスコン

3
0

3
0
0

1
0
0

5
0
5
0
5
0

5
8
0

路 床

500

表層 密粒度アスコン

切込砕石

道床砕石

道床砕石

切込砕石

並まくらぎ(200×140×2100)

150

1
0
0

1
7
0

1
2
0

1
1
0

5
0

5
5
0

5
3
0

5
0

5
8
0

500

表層 密粒度アスコン

切込砕石

114.000(56.0+0.5×2)×2

t=150mm

t=150mm

56.0000.5×56.0×2

8.40056.0×0.15

床掘り（小規模） t=430mm 上層・下層路盤ほか 24.080(0.5×56.0×2)×0.43

土砂運搬 m3上記同様よりt=430mm 上層・下層路盤ほか

m3

4
3
0

1
5
0

車道部路盤工 t=530mm RC-40 56.0000.5×56.0×2

t=50mm 再生密粒度 m2車道部アスファルト舗装

m2

上記同様より 56.000

24.080

1435

64 50 64

178

645064

178

1435

64 50 64

178

645064

178

5
0
0

5
0
0



6

6

改良計画施工図（その３）

平 面 図

工事箇所

全30の14 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

改良計画施工図（その３）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

ＨＨ 分電盤 ＨＨ←高見馬場 高見橋→

56000（道床砕石ほか撤去）

断 面 図 S=1:10（A1）
S=1:20（A3）

（仮舗装版・路盤撤去）

表層 密粒度アスコン

切込砕石

道床砕石

切込砕石

並まくらぎ(200×140×2100)

150

1
0
0

2
9
0

1
1
0

5
0

5
5
0

5
3
0

5
0

5
8
0

500

表層 密粒度アスコン

切込砕石

1435

64 50 64

178

645064

178

220

34

54

凡例 ：アスファルト舗装版切断

：レールガス切断

4
9
0

埋戻し断面積：0.023㎡
※CAD求積

：レール切断（切断機）

数 量 単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 種 別

制振軌道工 数量表

軌道撤去 50㎏Nレール 木まくらぎ 67.027+67.072

仮路盤工撤去（軌道部） t=110mm 切込砕石 37.618 m3

レールガス切断 50㎏Nレール 箇所88.00044×2

軌道部アスファルト舗装版切断 t=50mm 80.894 ｍ57.378+(6.591-(0.178)×4)×4

t=50mm m2軌道部アスファルト舗装版撤去

t=50mm m319.899(341.98+56.0)×0.05軌道部アスファルト殻運搬

土砂運搬 道床砕石、切込砕石 (96.526+14.522)-2.576 m3

切込砕石撤去 t=40mm 切込砕石 14.522(6.591-0.054×2)×56.0×0.04 m3

t=290mm

96.526

(6.591-0.034×2)×56.0×0.29

m3

134.099 軌ｍ

道床砕石撤去

108.472

コンクリート殻運搬 境界コンクリート 上記同様より m3

境界コンクリート撤去 H=580mm 12.018(0.15+0.22)×0.58×0.5×56.0×2 m3

12.018

木まくらぎ【控除】 0.2×0.14×2.1×(80+80)

=105.934

=-9.408

67027（軌道撤去）

58278（軌道部Aｓ仮舗装版撤去）

57378（軌道部（中心線）As舗装版切断））

並まくらぎ（200×140×2100）撤去 N=80本

44箇所（レールガス切断）、4箇所（レール切断（切断機））

56000（車道部As仮舗装版ほか撤去）

67072（軌道撤去）

並まくらぎ（200×140×2100）撤去 N=80本

44箇所（レールガス切断）、4箇所（レール切断（切断機））

56000（境界コンクリート撤去）

58142（ガードレール撤去）

58187（ガードレール撤去）

中央分離帯 A=0.318㎡
0.45×0.45×π×0.5

中央分離帯 A=0.318㎡
0.45×0.45×π×0.5

((6.591-0.178×4)×58.278)-0.318×2 341.980

(((6.591-0.178×4)×58.278)-0.318×2)×0.11

レール切断 50㎏Nレール 切断機 箇所8.0004×2

t=50mm m2車道部アスファルト舗装版撤去

5
0
0

5
0
0

56.0000.5×56.0×2

仮路盤工撤去（車道部） t=530mm 切込砕石 29.680 m30.5×56.0×2×0.53

発生軌条積込運搬 本線レール・ガードレール ((67.027+67.072)+(58.187+58.142))×2×50.4/1000

26.249 ｔ

(50㎏Nレール W=50.4㎏/m)

=25.243

間隔材（1.2ｍあたり1個） W=4㎏/個 =0.776((58.187+58.142)×2/1.2×4)/1000

犬くぎ（まくらぎ1本あたり4本） W=0.3㎏/本 =0.230(9+80+7)×2×4×0.3/1000

木まくらぎ N=9本

木まくらぎ N=9本

木まくらぎ N=7本

木まくらぎ N=7本

レール等処分 有価売却 ヘビーH1 上記同様より 26.249 ｔ

発生まくらぎ撤去積込 木まくらぎ 200×140×2100mm 0.2×0.14×2.1×(80+80) 9.408

発生まくらぎ運搬 上記同様より

m3

m3木まくらぎ 200×140×2100mm 9.408

埋戻し 境界コンクリート撤去部 切込砕石 2.5760.023×56.0×2 m3



改良計画施工図（その４）

平 面 図

工事箇所

全30の15 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

改良計画施工図（その４）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

ＨＨ 分電盤 ＨＨ←高見馬場 高見橋→

56000（路盤工）

67027（レール積込取卸）

56000（軌道ブロック部レール敷設）6252（一般部レール敷設）

27箇所（目地材設置工（舗装ブロック（横断方向） W=10mm））

5
0
0

5
0
0

木まくらぎ N=9本

木まくらぎ N=9本

木まくらぎ N=7本

木まくらぎ N=7本

56000（軌道ブロック部レール敷設）

56000（車道部仮路盤埋戻し、車道部As仮舗装工）

27箇所（目地材設置工（軌道ブロック（横断方向） W=10mm））

56000（目地材設置工（軌道ブロック（縦断方向） W=20mm））

29箇所（目地材設置工（舗装ブロック（横断方向） W=10mm））

4820（一般部レール敷設）

4850（一般部レール敷設）6177（一般部レール敷設）

8007（軌道整備、通り整正） 7100（軌道整備、通り整正）

7370（軌道整備、通り整正）11412（軌道整備、通り整正）

断 面 図 S=1:10（A1）
S=1:20（A3）

（連接軌道ブロック敷設）
1506591

1435（軌間） 828.0482.5

133 65

198 307

64

2745.5（軌道ブロック）1360（舗装ブロック） 20

1
3
0

2
0

3
4
0

4
9
0

豆砕石7号、セメント（1：3）空練 t=20mm

粒調Fe処理材 t=130mm
（中央プラント混合方式）

目地材設置

表層 密粒度アスコン(t=50)

切込砕石

500

4
4
0

5
0

4
9
0

133 65

198

64

1435（軌間）

150

828

2745.5（軌道ブロック） 20

S=1: 5(A1)
S=1:10(A3)目地材詳細図

Ｗ

2
0

豆砕石7号,セメント（3：1）空練

数 量 単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 種 別

連接軌道ブロック敷設 数量表

レール積込取卸手元 50㎏Nレール 67.027+67.072

軌道ブロック敷設 t=340mm 305.928

75.740

路盤工 t=150mm 粒調Fe、豆砕石7号 385.896(6.591+0.15×2)×56.0

軌道ブロック・舗装ブロック ｔ304.024右記（面積・重量表）のとおり連接軌道ブロック積込取卸

13.0005×2+3連接軌道ブロック運搬

134.099 軌ｍ

112.000

(2.7455-0.198×2)×(27+27)+1.36×29 166.313

56.0×2

50㎏Nレール 56.0+56.0軌道ブロック部レール敷設

頭部溶接 50㎏Nレール

m2

軌道ブロック・舗装ブロック 日

m2

m2舗装ブロック敷設 t=340mm

112.000 軌ｍ

レール溶接 箇所

車道部仮路盤埋戻し t=440mm RC-40（流用材） m3

t=50mm 再生密粒度車道部アスファルト仮舗装 m2

W=10mm H=20mm 25.2㎏/100m目地材設置工（加熱注入式）

※比重:1.05 ロス率:20% W=20mm H=20mm 50.4㎏/100m

ｍ

ｍ

右記（面積・重量表）のとおり

右記（面積・重量表）のとおり

24.6400.5×56.0×2×0.44

56.0000.5×56.0×2

50㎏Nレール 6.177+4.85+6.252+4.82一般部レール敷設 22.099 軌ｍ

レールボンド設置 箇所WL-100sq 4×4 16.000

補助線接続 箇所電気用裸銅線（軟銅線） φ8.0mm 1+1+1 3.000

電気用裸銅線（硬銅線） ｍφ8.0mm 446.9㎏/km 64.200 64.200

凡例 ：レール溶接（頭部）
：レールボンド
：補助線

13365

198

64

表層 密粒度アスコン(t=50)

切込砕石

500

4
4
0

5
0

4
9
0

13365

198

64

ブロック種別

連接軌道ブロック 面積・重量表

軌道ブロック R1

記 号

R2

R3

P1

P2

舗装ブロック

48

数 量

4

4

56

単位面積

5.463

小 計 ① ―

面 積

262.224

小 計 ②

合 計 ― ―

―

26

4

30

単位重量

4.269

―

―

―

4.093

4.093

2.302

1.629

重 量

204.912

16.372

16.372

59.852

6.516

237.656

21.852

21.852

305.928

2.706 70.356

1.346 5.384

75.740

381.668

66.368

304.024

5.463

5.463

67072（レール積込取卸）

4×4 16.000

補助線 L=64200ｍ
※中間部での分割施工



改良計画施工図（その５）

平 面 図

工事箇所

全30の16 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

改良計画施工図（その５）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

ＨＨ 分電盤 ＨＨ←高見馬場 高見橋→

1212 （アスファルト舗装）

（舗装境界ブロック復旧（再利用））150

中央分離帯 A=0.318㎡
0.45×0.45×π×0.5

2
8
0
0

2
8
0
0

6645（アスファルト舗装）

10050（透水性As舗装版撤去）

7341（芝生復旧（軌間内））

5
6
9

1
2
0
7

6
6
9

5
6
9

1
2
0
7

6
6
9

1
3
1
1

6590（ガードプレート復旧）

9940（ガードプレート復旧）

2559（アスファルト舗装（軌間内））

停止線（黄色）180×500

（舗装境界ブロック復旧（再利用））150

中央分離帯 A=0.318㎡
0.45×0.45×π×0.5

2
8
4
5
.
5

2
8
4
5
.
5

5884（芝生復旧）

6154（芝生復旧）

6
1
4

1
3
1
1

6
6
9

6
6
9

6
1
4

1
3
1
1

6330（ガードプレート復旧）

6700（ガードプレート復旧）

（アスファルト舗装） 1066

断 面 図 S=1:10（A1）
S=1:20（A3）

（軌道部舗装版復旧）

アスファルト舗装部

表層 密粒度アスコン

中間層 粗粒度アスコン

基層コンクリート

道床砕石

切込砕石

並まくらぎ(200×140×2100)

1506591

1435

64 50

1
0
0

1
7
0

1
2
0

6
0

5
0

5
5
0

6450

126

断 面 図 S=1:10（A1）
S=1:20（A3）

軌道敷緑化部

（軌道部舗装版復旧）

12

126

12

基層 粗粒度アスコン

基層コンクリート

道床砕石

切込砕石

並まくらぎ(200×140×2100)

1506591

1435

64 50

1
0
0

1
7
0

1
2
0

1
0
0

6
0

5
5
0

6450

126

12

126

12

2
7

1
2
0

150 2525

200

芝 生 アスファルト舗装

地先境界ブロックＢ種(150×120)

敷モルタル

舗装境界ブロック詳細図
S=1:10(A1)
S=1:20(A3)

1
4
7

数 量 単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 種 別

舗装境界ブロック工 数量表

敷モルタル 高炉セメント 1:3 0.540.2×0.027×100 m3

舗装境界ブロック 再利用 100.000 ｍ

（100ｍあたり）

数 量 単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 種 別

連接軌道ブロック敷設 数量表

舗装境界ブロック復旧 11.389

46.176

(0.569+1.311+0.669)×6.645-0.18×0.5軌道部アスファルト舗装（基層）

ｍ

t=50㎜ 再生粗粒度 W=1.4m未満

m2

6.59+9.94+6.33+6.70ガードプレート復旧 29.560 軌ｍ

40.845

再利用 150×120mm

軌道部アスファルト舗装（中間層）

軌道部アスファルト舗装（表層）

t=60㎜ 再生粗粒度 W=1.4m未満

t=50㎜ 再生密粒度 W=1.4m未満

m2

=16.848

(0.699+0.569)×10.05+1.311×2.559 =16.098

上記同様より

m2

軌道敷緑化工

軌道敷緑化用

m2

1.311+((0.569+1.207+0.669)+(0.614+1.311+0.669))×2

=13.230(6.591-0.126×4)×(1.212+1.066)-0.318×2

5
0

上記同様より

46.176

46.176

1.311×7.341+(2.8455-0.126×2)×(5.884+6.154)



改良計画施工図（その６）

平 面 図

工事箇所

全30の17 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

改良計画施工図（その６）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

ＨＨ 分電盤 ＨＨ←高見馬場 高見橋→

表層 密粒度アスコン(t=50)

切込砕石

500

1
0
0

5
0

4
9
0

2745.5（軌道ブロック）

断 面 図 S=1:10（A1）
S=1:20（A3）

（車道部舗装版撤去）

上下線

4
4
0

5
0

4
9
0

5
0

5
0

2
4
0

表層 密粒度アスコン

上層路盤 粒調砕石

基層 粗粒度アスコン

下層路盤 切込砕石

中間層 粗粒度アスコン

500

1
0
0

5
0

4
9
0

2745.5（軌道ブロック）

断 面 図 S=1:10（A1）
S=1:20（A3）

（車道部舗装版復旧）

上下線

2
4
0

5
0

4
9
0

5
0

5
0

2
4
0

上層路盤 粒調砕石

基層 粗粒度アスコン

下層路盤 切込砕石

中間層 粗粒度アスコン

表層 密粒度アスコン

上層路盤 粒調砕石

基層 粗粒度アスコン

下層路盤 切込砕石

中間層 粗粒度アスコン 5
0

5
0

1
0
0

数 量 単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 種 別

車道部舗装版撤去 数量表

土砂運搬

車道部アスファルト仮舗装版撤去

車道部アスファルト殻運搬

24.6400.5×56.0×2×0.44床掘り

下層路盤工

m2

t=100mm M-30上層路盤工

t=50mm 再生粗粒度 W=1.4m未満

m2

m2

車道部アスファルト舗装（中間層） m2

車道部アスファルト舗装（表層）

上記同様より

56.0000.5×56.0×2

t=50mm m32.80056.0×0.05

t=440mm 切込砕石 m3

24.640 m3

t=240mm RC-40 m2

車道部アスファルト舗装（基層）

t=50mm 再生粗粒度 W=1.4m未満

t=50mm 再生密粒度 W=1.4m未満 m2

56000（車道部As仮舗装撤去・床掘り）

56000（車道部路盤工・アスファルト舗装）

t=50mm

数 量 単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 種 別

車道部舗装版復旧 数量表

56.0000.5×56.0×2

上記同様より

上記同様より

上記同様より

上記同様より

56.000

56.000

56.000

56.000



改良計画施工図（その７）

工事箇所

全30の18 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

改良計画施工図（その７）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

平 面 図 S=1:200（A1）
S=1:400（A3）

導流標示（破線 白 W=15㎝）
L=1.0ｍ N=6箇所

109チ69シ

量水器

109チ69ス

噴水制御
BOX
分盤

G

G

BOX

109チ58イ

109チ77カ

NTT

オ

G

BOX

信号

仕

電気

109チ78タ

109チ78ハ

信号

109チ78ア

オ

電気

M

BOX

電話

NTT

109チ58サ

BOX

109チ78ス

オ

BOX

オ

BOX

オ

109チ67ア

オ

BOX

電気

109チ67サ

電気

NTT

NTT

109チ67シ

109チ58サ
R3 K-6

0k300

S-1

R-3

横断歩道（実線 白 W=45㎝）
L=5.6ｍ N=4箇所

車道境界線（実線 白 W=15㎝）
L=2.8ｍ

車道外側線（実線 白 W=15㎝）
L=4.8ｍ

導流標示（破線 白 W=15㎝）
L=1.0ｍ N=8箇所

横断歩道（実線 白 W=45㎝）
L=5.4ｍ N=4箇所

車道外側線（実線 白 W=15㎝）
L=2.0ｍ

停止線（実線 白 W=45㎝） L=3.1ｍ

停止目安線（破線 W=45㎝） L=2.8ｍ

矢印（右折 W=15cm換算）
N=1箇所、L=6.7ｍ

矢印（直進右折 W=15cm換算）
N=1箇所、L=8.9ｍ

横断歩道（実線 白 W=45㎝）
L=5.6ｍ N=4箇所

導流標示
（破線 白 W=15㎝）
L=1.0ｍ N=2箇所

車道外側線（実線 白 W=15㎝）
L=4.8ｍ

2.096%

0.704%

4.010%

2.542%3.974% 1.389%

0.672%

3.665%

0.236%

1.551%

0.145% 2.408%

3.969 3.907
3.874

3.980

3.961

3.931

3.974

4.0013.852

4.026

3.877

4.0244.019

3.683%

4.022

3.884

2.911%

4.040 4.047

3.850

4.407%

4.006

4.031

3.963

4.028

4.036

4.035

4.043
3.985

3.892

2.979%3.979

3.975

4.054

4.042

3.968

4.027

4.004

3.990

4.050

0.733%

3.908

4.055 1.043%

4.032

3.511%

3.941

4.159%

0.900%

1.088%
3.313%(現況)

2.674%(現況)

0.310%(現況)

0.379%(現況)3.061%(現況)
0.620%(現況) 1.772%(現況)1.283%(現況)

0.170%(現況)
2.489%(現況)

0.216%(現況)

3.989

4.006

0.290%(現況)
1.770%(現況)

0.446%(現況)
0.100%(現況)

2.371%(現況)

0.350%(現況)

1.789%(現況) 0.031%(現況)

0.080%(現況)

0.104%(現況)

横断歩道（実線 白 W=45㎝）
L=5.4ｍ N=1箇所

車道舗装・切削 A=219.5㎡、L=63.0ｍ

車道舗装・切削 A=219.6㎡、L=63.0ｍ

横断歩道（実線 白 W=45㎝）
L=7.4ｍ N=3箇所

車道境界線（実線 白 W=15㎝）
L=2.4ｍ

数 量 単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 種 別

車道部舗装工 数量表

16.8002.0+4.8+2.8+2.4+4.8区画線設置工（実線） 溶融式 白色 W=15㎝ ｍ

91.7005.4×4+5.6×4+7.4×3+5.6×4+3.1溶融式 白色 W=45㎝ ｍ

車道部アスファルト殻運搬 t=50㎜ 舗装版切削 439.1×0.05

439.100

21.955

m2車道部アスファルト舗装版切削 t=50mm 219.5+219.6

m3

車道部アスファルト舗装（表層） t=50mm W=3.0m以上

ポリマー改質アスファルト（シナヤカファルト） m2

16.0001.0×(8+6+2)区画線設置工（破線） 溶融式 白色 W=15cm ｍ

15.6006.7+8.9区画線設置工（矢印） 溶融式 白色 W=15㎝換算 ｍ

500

1
0
0

5
0

4
9
0

2745.5（軌道ブロック）

断 面 図 S=1:10（A1）
S=1:20（A3）

（車道部舗装工）

上下線

2
4
0

5
0

4
9
0

5
0

5
0

2
4
0

上層路盤 粒調砕石

基層 粗粒度アスコン

下層路盤 切込砕石

中間層 粗粒度アスコン

表層 ポリマー改質密粒度アスコン

上層路盤 粒調砕石

基層 粗粒度アスコン

下層路盤 切込砕石

中間層 粗粒度アスコン

2950 ～ 3780

2450 ～ 3280

5
0

5
0

1
0
0

219.5+219.6

439.100

2.8002.8溶融式 白色 W=45㎝ ｍ



改良計画施工図（その８）

平 面 図 S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

51 1.00

0.46

403025

2015 1.08

3523

10

0.42

1.00

0.46

22

1.00

0.460.42

0.42

0.42

44

1.00

1.00

電気

オ

1.00 1.00

S-1

工事箇所

全30の19 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

改良計画施工図（その８）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

0
.
8
1

0.65

0.65

0.75

0.66

0.66

1.41

1

2

1 2

3 4

1 2 3

4 5 6

0
.
4
2

0
.
4
2

2.00

0
.
4
2

0
.
4
2

0.85

0.85

1 2 3

4 5 6

0
.
3
5

0
.
3
5

0.63

0
.
6
5

0
.
6
5

0
.
6
5

0.45 0.55 0.55

0
.
8
1

1
.
0
0

0
.
5
0

0
.
5
0

0
.
5
0

0.75

0.75

0.2

0.2

1.10

0.46

0.26×2

0.15×4

0.17×6
0.16×6

0.14×2

0.09

数 量 単位計 算 式文 字

26.040 ｍ

7.730

6.340

ｍ電 0.81+(0.26×2)+(0.65×2)+(0.15×4)+0.75+(0.66×2)+(0.17×6)+1.41

ｍ

7.140 ｍ

車

注

意

1

2

(0.42×2)+(0.85×2)+(0.16×6)+(0.42×2)+2.00

4.830 ｍ(0.35×2)+0.63+0.45+(0.65×3)+(0.55×2)

0.09+0.81+(0.14×2)+1.00+(0.75×2)+(0.50×3)+0.46+1.10+(0.20×2)

合 計

文字サイズは1.0×2.0ｍ程度とする。

区画線（文字）詳細図 S=1:30（A1）
S=1:60（A3）

数 量 単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 種 別

軌道部区画線工 数量表

26.04×2

77.760

52.080

ｍ1.0×44+1.08×2+(0.42×2+1.0×3)×2+0.46×(44+1+1+3+3)

ｍ

区画線設置工（破線） 溶融式 白色 W=15㎝

区画線設置工（文字） 溶融式 白色 W=15cm換算

電車注意

電 車 注 意

1.08



レール設置計画図

50kgNレール・軌道材料配置計画図

工事箇所

全30の20 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

レール設置計画図

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

ＨＨ 分電盤 ＨＨ←高見馬場 高見橋→

数 量 単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 種 別

レール加工工 数量表

継目板切断加工 50kgNレール 16.0002×8 枚

12000（下3）3674（下1）

3674（下2） 12000（下4）

12000（下5）

12000（下6）

12000（下7）

12000（下8）

12000（下9）

12000（下10）

12000（下11）

12000（下12）

3353（下13）

3353（下14）

3752（上1）

3752（上2）

3320（上13）

3320（上14）

12000（上3）

12000（上4）

12000（上5）

12000（上6）

12000（上7）

12000（上8）

12000（上9）

12000（上10）

12000（上11）

12000（上12）

軌道パッド N=14枚

犬釘 N=28本

軌道パッド N=14枚

犬釘 N=28本

軌道パッド N=18枚

犬釘 N=36本

軌道パッド N=18枚

犬釘 N=36本

S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

数 量 単位計 算 式規 格・寸 法工 種 ・ 種 別

軌道材料 数量表

軌道パッド 127×180×8mm ネオプラス 64.000(18+14)×2 枚

犬くぎ 34×16×130mm 128.000(36+28)×2 本

レール継目板 50kgNレール用 28.0001+2×6+1+2×7 組

段違いレール継目板 50kgNレール用 1mm 1.000 組

段違いレール継目板 50kgNレール用 2mm 3.0001+1+1 組

（左）レール継目板 N=1組

（右）段違いレール継目板（2mm） N=1組

（左右）継目板切断加工 N=2枚

（左右）レール継目板 N=2組

（左右）継目板切断加工 N=2枚

（左右）レール継目板 N=2組 （左右）レール継目板 N=2組 （左右）レール継目板 N=2組 （左右）レール継目板 N=2組

（左右）レール継目板 N=2組

（左右）継目板切断加工 N=2枚

（左右）継目板切断加工 N=2枚

（左）段違いレール継目板（2mm） N=1組

（右）段違いレール継目板（1mm） N=1組

（左）レール継目板 N=1組

（右）段違いレール継目板（2mm） N=1組

（左右）継目板切断加工 N=2枚

（左右）レール継目板 N=2組

（左右）継目板切断加工 N=2枚

（左右）レール継目板 N=2組 （左右）レール継目板 N=2組 （左右）レール継目板 N=2組 （左右）レール継目板 N=2組 （左右）レール継目板 N=2組

（左右）継目板切断加工 N=2枚

（左右）レール継目板 N=2組

（左右）継目板切断加工 N=2枚



8000

備 考

2

(本)

本数

(穴)(口)(mm)(mm)(mm)

レール1

加工切断売却延長使用延長レール長

レール4

レール6

7028 972 2

レール13

レール14

レール15

レール11

8000 2レール2 7028 972 2

1レール3

レール4

レール5

レール6

レール7

レール8

レール9

レール10

レール11

レール12

2レール13 2

2レール14 2

レール15

レール16

272000 28合 計 268200 3800 8

レール1

レール2

レール3

レール5

レール7

レール8

レール12

レール16

8

0

32

※継目部の穴あけ加工の詳細は、50㎏Nレール継目構造図を参照すること。

新レール加工図 S=1: 60（A1）
S=1:120（A3）

※加工図のレールは左が起点側、右が終点側を示す。

8000

レール9

レール10

レール17

レール18

レール19

レール20

レール17

レール18

レール19

レール20

レール（下1）3675 972

レール（下3）12000

8

12000

8000

8000

12000

7072

7072

0

928

928

0

8

8

工事箇所

全30の21 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

新レール加工図

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

レール（下13）3353

8000

レール（下2）3675 972 レール（下14）3353

レール（下4）12000

レール（下5）12000

レール（下6）12000

レール（下7）12000

レール（下8）12000

レール（下9）12000

レール（下10）12000

レール（下11）12000

レール（下12）12000

8000

レール（上1）3752 928 レール（上13）3320

8000

レール（上2）3752 928 レール（上14）3320

レール（上3）12000

レール（上4）12000

レール（上5）12000

レール（上6）12000

レール（上7）12000

レール（上8）12000

レール21

レール22

レール（上9）12000

レール（上10）12000

レール23

レール24

レール（上11）12000

レール（上12）12000

レール21

レール22

レール23

レール24

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

1 012000 12000 0 0

穴ありレール

―〃―

―〃―

―〃―

―〃―

―〃―

―〃―

―〃―

―〃―

―〃―

穴ありレール

―〃―

―〃―

―〃―

―〃―

―〃―

―〃―

―〃―

―〃―

―〃―



（連接ブロック[50N]用）

工事箇所

全30の22 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

軌道ブロック締結装置図

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

S=1:3（A1）
S=1:6（A3）軌道ブロック締結装置図



工事箇所

全30の23 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

軌道ブロック緩衝材構造図（その１）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

軌道ブロック緩衝材構造図（その１）
[一般部]



軌道ブロック緩衝材構造図（その２）
[継目部］

工事箇所

作製年月

図面種類

件 名

事 業 名

軌道ブロック緩衝材構造図（その２）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号 全30の24

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか



145

1
40 並（木製）まくらぎ 200×140×2100

2
0
0

犬くぎ L=145㎜

軌道パッド t=8mm

軌道パッド S=1:5

13
0

1
7

2
0

3
0

1
0

39

3
4

1
3

2

9 9

□16

犬釘 S=1:5

5
.
5
ﾟ

65 65
50㎏Nレール

1,435 332.5

軌道パッド t=8㎜

332.5

63.5 63.5

9
0

90

1
8
0

127

127

8

15
0

12

一般部レール締結図

断 面 図 S=1:5

平 面 図 S=1:5

65 65

L150×150×12

150

64

2
0
0

64

22

9
0
.
5

9
0
.
5

1
9

等辺山形鋼 S=1:5

並（木製）まくらぎ 200×140×2100

工事箇所

全30の25 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

一般部レール締結図

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号



50kgNレール ② 継目板用ボルト ③ ロックナットワッシャー ④ ナット

a-b（最大）1.5

50kgNレール継目構造図

①50㎏Nレール用継目板
（50N）

②継目板用ボルト
（B50N） ③ロックナットワッシャー

（1号）

④ナット
（B50N-M20N）

1:2.75

1:2
.75

1
:
4
0

1:10

63.8

1
8
.
5

1
2
.
1
5

65

1
5
3

R2

R
2
0

R
1
5

R500

15

3
0

7
4

4
9

7
6

6
3

127

℄

R500
R3
0

R
6

R2

R
8
0 R
3
0
0

R13

1
4

11

約C1.5

約C1.5

70 130 160 130 70

560

φ24 φ27(面取)

280 280

1:2.75

1:2
.75

1:10

1
8
.
5

32.5

3
0

7
4

4
9

7
6

6
3

63.5

1
5
31:8

1:6

1:8

1:6

R15

R
3

R3

R3

R
1
5R5

14 20 29

2
3

49

3
3

4
0
.
5

12

2
3

1
5

1
5

12

R3

R3

R2

R2
R10

R5

R5

R500

R3
0

R
6

C1.5

4
2
±

0
.
5

2
0

7

14±0.5 135±2

45
+6
0

最大2

最大2

1
9

+
1
.
0

-
0
.
5

最大2

a b

2.5

45°

最
大

2
°

20

約2

1
1

約
2

約7

1
4
以

上

①

③

50㎏Nレール用継目板

本

名 称 材 質 単位 数量 備 考

材 料 表 （継目１箇所当たり）

4ロックナットワッシャー

2

② 4継目板ボルト

④ 4ナット

枚

個

個

50㎏Nレール

① 50kgNレール用継目板

断 面 図 側 面 図

16

3
7

32

W 3/4

組 立 図 S=1:1 (A1)
S=1:2 (A3)

S=1:1 (A1)
S=1:2 (A3)

S=1:2 (A1)
S=1:4 (A3)

S=1:1 (A1)
S=1:2 (A3)

S=1:1 (A1)
S=1:2 (A3)

S=1:1 (A1)
S=1:2 (A3)

S=1:1 (A1)
S=1:2 (A3)

工事箇所

全30の26 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

50kgNレール継目構造図

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号



工事箇所

全30の27 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

軌道ブロック構造図（その１）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

軌道ブロック構造図（その１）
[軌道ブロック図 R2]



工事箇所

全30の28 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

軌道ブロック構造図（その２）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

軌道ブロック構造図（その２）
[軌道ブロック図 R2]



工事箇所

全30の29 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

軌道ブロック構造図（その３）

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号

軌道ブロック構造図（その３）
[軌道ブロック図 R3]



舗装ブロック構造図
[舗装ブロック図]

工事箇所

全30の30 作製年月

図面種類

併用軌道改良工事（加治屋町交差点）件 名

事 業 名

舗装ブロック構造図

鹿児島市交通局工 事

併用軌道交差点改良事業

令和 8年 9月

鹿児島市加治屋町ほか

鹿 児 島 市 交 通 局

図面番号


