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谷力24-2

谷力24-1

谷力23-1-2

谷力23-1-
1

谷力22-2

谷力22-1

谷力23-2

谷力23-1

谷力21-2

谷力21-1

南鹿児島駅前電停(下り線）

南鹿児島駅前電停(上り線）

AC30BB
T(S)

引止支線撤去 1条

谷力24-2

吊架線引止撤去 1条

電車線引止撤去 1条

谷力23-1

吊架線引止撤去 1条

電車線引止撤去 1条
引止水平支線撤去

谷力22-1～23-1

1条

吊架線支持碍子撤去 1個

谷力23-1-2～23-1-2

トロリーコンダクター撤去 1個

30,40024,800 29,800

電車線路 こう長 60.2ｍ
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踏切保安設備更新事業

南港入口2号

（二軒茶屋電停～南鹿児島駅前電停間）

亘線撤去平面図

凡 例

黄書きは撤去を示す

吊架線撤去（St90ｍ㎡）・電車線撤去（GT110ｍ㎡）

1個

水平金具撤去（L=0.7・3.5ｍ） 2本

谷力23-1～23-1-1

コンモン金具撤去 1個

垂直金具撤去 1本

ハンガー撤去 4本

水平金具撤去(L=3.5ｍ） 1本

谷力23-1-1～24-2

コンモン金具撤去 2個

垂直金具撤去 1本

ハンガー撤去 4本

吊架線支持金具撤去

トロリーコンダクター配線撤去 29ｍ

谷力22-1 谷力23-1 谷力23-1-1 谷力24-2

電車線引止（亘り線）2K947ｍ

電車線引止（亘り線）3K007.2ｍ

谷山方面

※1

※1

※1 信号工事で計上
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水平支線撤去(St55ｍ㎡)
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凡 例

黄書きは撤去を示す

吊架線引止撤去

谷山方面

電車線引止撤去
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引 止 側 面 図（谷力24-2）

吊架線(St90ｍ㎡)

電車線(GT110ｍ㎡)

吊架線引止撤去

電車線引止撤去
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